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第一卷

第一章 招标公告
嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）工程总承包

招标公告
1. 招标条件

　　本招标项目嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）工程总承包已由 嘉兴港区开发建设管理委员会以嘉港区建〔2021〕50 号文批准建设，项目业主为嘉兴港区城市开发建设投资有限公司，建设资金来自 财政 ，招标人为嘉兴港区城市开发建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本工程实施地点为乍浦港区主城区河道，涉及的河道范围主要为内城河、外城河、牛桥港（外城河-缪港）及沿线支流，包括沈家浜、潘家浜、斜家桥港、南河塘、丁油车浜、张家埭港、江家浜、东星河以及陆家桥浜。流域范围为北至外环东路、东至牛桥公路、南至滨海大道和汤山东路、西至乍浦塘。总流域面积约8.0 km2。

2.2招标范围：雨污水管网修复工程、配套闸站工程、河道清淤工程、过渡设施补水工程、生态治理工程及水务信息化等工程的施工图设计、管理、工程材料设备的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、验收、移交、备案、运营管护及质保期的保修服务及负责管理协调各供应商的配合工作。
2.3计划工期：

合同签订之日起300日历天内完成全部工作（含施工图设计工期30日历天）。

3. 投标人资格要求

3.1投标人资格要求

投标人须具备独立法人资格，同时具备以下条件：

（1）具有工程设计综合甲级资质或工程设计行业类市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）乙级及以上资质或工程设计专业类市政行业(排水工程）乙级及以上资质；
（2）具有市政公用工程施工总承包一级及以上资质；
（3）具有省级及以上生态环境类研究平台（指省级及以上重点实验室或工程中心）的科研单位；

（4）投标单位2017年1月1日以来具有水体治理或水系环境整治或河道治理等水生态水质提升类项目的设计或施工或工程总承包（EPC或设计施工总承包）业绩。提供合同协议书复印件和中标通知书复印件，否则不予认可，时间以合同签订时间为准；投标人组成联合体参与本次投标的，各联合体成员业绩均予认可。

3.2拟派项目负责人（如为联合体投标，项目负责人需由联合体牵头人委派）具有注册公用设备工程师执业资格（给水排水）或一级注册建造师执业资格（市政公用工程），且具有水体治理或水系环境整治或河道治理等水生态水质提升类项目的工程总承包（EPC或设计施工总承包）业绩；项目负责人业绩证明须提供合同协议书复印件和中标通知书复印件，否则不予认可。

3.3拟派设计负责人应具备注册公用设备工程师执业资格（给水排水），并具有给排水专业高级工程师及以上职称；证书应注册在投标单位（如为联合体投标，指设计单位）

3.4拟派的施工负责人具有市政工程一级注册建造师及有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B证）。证书应注册在投标单位（如为联合体投标，指施工单位）。 
注：项目负责人可以兼任设计负责人，但需同时满足兼任岗位的要求。

3.5拟派项目负责人、施工负责人未在其他工程项目担任工程总承包项目负责人（项目经理）、施工项目负责人。

3.6省外企业备案相关手续按嘉建（2015）1号文件执行，若为联合体的，联合体成员中所有的省外成员备案相关手续均按嘉建（2015）1号文件执行。

3.7未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象、未被“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单。 

3.9本次招标接受联合体投标，但联合体牵头人及成员总数不得超过3家。联合体牵头人为设计单位；联合体各成员单位共同签订的联合体协议，明确牵头人及其他成员单位各自的权利和义务以及应当承担的责任，同时载明联合体各成员单位的具体工作分工以及各自分工所占合同工作量的比例。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独或者以其他联合体成员的名义投标。不同专业的单位组成的联合体，各单位只能承担各自资质类别及等级范围内的工程。

4. 招标文件的获取

本项目招标文件、相关资料和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放，下载地址为：嘉兴市公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn）。投标人凭嘉兴市公共资源交易中心投标人账户下载本项目招标文件、相关资料和补充（答疑、澄清）、修改文件。

5.投标保证金

投标保证金数额为：人民币伍拾万元整     

保证金缴纳方式：银行保函（银行在嘉兴市设有分支机构）、保证保险（采取投标保证金电子保函或银行电子保函形式的，请通过 嘉 兴 市 公 共 资 源 交 易 网 的 投 标 保 证 电 子 保 函 专 栏 办 理 ， 网 址[image: image2.png]


http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/index/index.html?type=3，客服电话：400-153-8889、400-857-6077）；担保公司（经过银保监部门审批通过并在嘉兴市设有分支机构）担保；电汇、网银转账【应从基本账户转出，超级网银除外，提交时间应在开标截止时间前到账（提醒：请投标单位在开标三个工作日前提交，并注明投标项目名称，以便确认到账，本项目（标段）保证金收退双方互不开具收据，以收款人开户银行实际到账信息为准。】

收 款 人：嘉兴市公共资源交易中心

开户银行： 农业银行嘉兴市分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

帐    号： 详见招标公告

投标保证金系统在使用过程中，若发生下列不可预见情形：（1、开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取文件；2、金融机构/电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能正常操作；3、金融机构/电子保函服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用；4、金融机构/电子保函服务器受到病毒或其他外来的攻击；5、其他不可抗力事件。）导致系统无法正常使用，招标人应及时向市公共资源交易中心、电子交易系统维护方、金融保函机构核查情况，若投标人能提交有效证明材料的，招标人可在开标时予以记录、载明，提交评标委员会确认其效力。

6. 投标文件的递交

（1）根据《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》精神，并根据疫情防控需要，本项目不要求投标人至开标现场。

（2）投标文件递交方式：

投标人通过邮寄快递或直接送达方式在投标截止时间前（2022 年1月26日上午9：30 分前）将投标文件装袋密封后送达至招标代理单位，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章（送达地址：【嘉兴市银建工程咨询评估有限公司嘉兴港区分公司招标代理办公室（嘉兴港区乍浦雅山中路170号金旺广场五楼）】，收件人：陶晓燕，联系电话： 13819364721 ）；为保证投标文件的准时、准点送达，若采用邮寄方式递交的，投标人应积极与快递公司联系，招标代理仅保证投标截止时间前的投标文件的接收，因投标人自身或快递等原因造成未在投标截止时间前送达的，视作投标人主动放弃，由投标人自行承担相应后果。包裹外包装上请注明项目名称！

注：如采用邮寄方式，则在邮寄过程中可能产生的所有不利于投标人的因素均由投标人自行承担相应风险。

各投标人送达投标文件时，请提供投标文件中受托人姓名、手机号码等联系方式（采用邮寄方式的，联系方式可另附纸张与投标文件一起密封）。

（3）中标候选公示结束后，中标人应制作纸质投标文件正本的复制件四份给招标人。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在嘉兴市公共资源交易中心网（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn）上发布。

8. 联系方式

招标人：嘉兴港区城市开发建设投资有限公司  

地  址：嘉兴港区东方大道1号                   

邮  编：314201                      

联系人：匡工                           

    电  话：0573-85532817

传  真：0573-85532817                                                                                                                            

招标代理：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地   址：乍浦镇雅山中路170号五楼(金旺广场)

邮  编：314201                      

联系人 ：陶晓燕

电   话：0573-85528457

传   真：0573-85528457                                                                                                              

2021年12月24 日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名  称：嘉兴港区城市开发建设投资有限公司
地  址： 嘉兴港区东方大道1号
联系人： 匡工
电  话：0573-85532817 

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：嘉兴市银建工程咨询评估有限公司

地  址：乍浦镇雅山中路170号五楼(金旺广场)

联系人：陶晓燕

电  话：0573-85528457

传  真：0573-85528457

	1.1.4
	项目名称
	嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）工程总承包

	1.1.5
	建设地点
	嘉兴港区

	1.2.1
	资金来源
	财政

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	雨污水管网修复工程、配套闸站工程、河道清淤工程、过渡设施补水工程、生态治理工程及水务信息化等工程的施工图设计、管理、工程材料设备的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、验收、移交、备案、运营管护及质保期的保修服务及负责管理协调各供应商的配合工作。

	1.3.2
	计划工期
	合同签订之日起300日历天内完成全部工作（含施工图设计工期30日历天）。

	1.3.3
	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家规范及技术标准。
施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉


	资质条件：见招标公告

项目负责人资格：见招标公告

其他要求：见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受

	1.5
	费用承担和设计成果补偿
	不补偿

	1.9.1
	踏勘
	投标人自行组织现场踏勘

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止之日18天前（以收到日期为准）；各投标单位若对招标文件有疑义，请在投标截止日18天前登陆嘉兴市公共资源交易中心管理系统（http://www.jxzbtb.gov.cn/z6/）以不具名形式提交

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	招标文件发出后，在投标截止日期15天前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

招标文件的修改将以电子文档的形式上传于嘉兴市公共资源交易中心网站（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn）。

	1.11.2
	投标人拟分包的工作
	本合同部分工程如需分包，须报发包人同意后才能分包，具体分包内容和要求详见合同条款

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	经招标人按规定向相关部门备案后发布的补充（答疑、澄清）文件

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	递交投标文件截止之日18天前（以收到日期为准）；各投标单位若对招标文件有疑义，请在投标截止日18天前登陆嘉兴市公共资源交易中心管理系统（http://www.jxzbtb.gov.cn/z6/）以不具名形式提交

	2.2.2
	投标截止时间
	见招标公告

	3.1.3
	构成投标文件的其他材料

（投标时直接递交、无需密封的材料和投标人备查的材料）
	投标时无需密封递交的材料：/

	
	
	投标人携带备查的材料：按评标办法规定要求提供

	3.2.4
	招标控制价及风险警戒值
	本项目招标总控制价由建安工程费、设计费、运营管护费三部分组成，招标总控制价为人民币14379.1997万元，其中建安工程费招标控制价为人民币11597.9070万元，设计费招标控制价为人民币74.41万元，运营管护费招标控制价为人民币2706.8827万元。上述各项报价中任一项高于相应招标控制价的报价将被否决，按无效标处理。

2、建安工程费风险警戒值（风险警戒值的百分比是指招标风险警戒值和招标控制价的下浮百分比例）：为防止投标人恶性竞争、低价抢标，确保建设工程中标价的合理性，根据嘉兴市建设工程造价管理站关于发布《嘉兴市2021年度上半年建设工程招标风险警戒值》的规定，本次招标项目招标风险警戒值为19%（不含）。

3、低于风险警戒值中标的，中标单位须提交中标价与风险警戒值的差额作为风险保证金。未按要求提交风险保证金的，视为放弃中标。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、投标报价必须包括本招标文件规定的招标范围、质量及工期要求、工程建设地点、按工程建设标准及相关技术规范的要求完成招标范围所列明工作的价格表现，包括了设计费、建安工程费（施工设备、机械进退场费、劳务、管理、材料、安装、安全文明、维护、技术措施费、施工组织措施费）、总承包管理费、风险费、保险、利润、规费、税金、运营管护、现行政策性文件规定、技术规范要求的所有费用、本招标文件中包含的所有风险、责任等所有费用，以及为完成上述内容所必需的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用，是投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

2、投标报价按建安工程费、设计费、运营管护费三部分分别报价，并最终报出投标总价，即投标总价=建安工程费报价+设计费报价+运营管护费报价。总承包管理费由投标人综合考虑在投标报价中。各单位投标时，设计费以建安工程费的投标报价为基数。建安工程费报价为：建安工程费按综合单价方式进行报价。

3、投标人所投报价应综合考虑相关评审费用、施工图评审费用、设计咨询顾问费用等。

4、本招标工程编制报价采用工程量清单（综合单价法）。结算时，综合单价固定包干（除招标文件规定的材料等调整外），工程量按实结算。各投标单位根据企业自身实力，参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013版）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》(GB50858-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引市政、通用安装、房屋建筑与装饰、园林绿化及仿古建筑》（2013版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）等2018版计价依据。

4、规费根据嘉建办〔2019〕34号文件，投标单位报价时可根据自身项目缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但最低不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的标准费率的30%。

5、税金属不可竞争费用，并按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定及浙建建发【2019】92号文件计取，税金费率为9%。

6、安全文明施工基本费为必须计取的措施项目，本工程为市区一般工程，安全文明施工基本费的费率不得低于《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的一般计税费率的中值。 

7、材料费可参照2021年第11期《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》或按市场行情自行报价。

本工程依据招标控制总价（最高投标限价）进行限额设计，施工图完成后15天内中标人需提供正式施工图和施工图预算（单价及相关费用按投标口径），并根据审图意见进行修改，施工图预算不得超过中标价。如中标人的施工图预算超过了中标价，须无条件优化设计，直至不超过中标价，且优化后的材料、设备等质量、品牌等标准不得低于招标要求。

除不可抗力因素外，本项目建安工程费、设计费、运营管护费的最终结算价均不得超出本项目招标文件中之载明的相应最高限价，如超过，承包人可自行优化且优化后的技术标准、规范不得低于初步设计或相关行业要求，材料、设备等质量、品牌等标准不得低于本次招标要求；如无法优化的，则视为让利。结算时仍旧以招标控制总价进行结算。

10、项目招标完成，自发布中标通知书起30日内，承包人向发包人提交施工图送审稿，承包人不按期提交的，每延误一天按3000元处罚，截止时间超过30天的，甲方有权委托第三方设计单位进行设计，产生的设计费由乙方承担，直接在设计费进度款中扣除；第三方设计成果均需无条件执行。施工图完成后15天内中标人需提供正式施工图和施工图预算（单价及相关费用按投标口径），并根据审图意见进行修改，每延误一天按3000元处罚。以上违约金累计上限为设计费的10%。
11、承包人提交的施工图送审稿须满足发包人对项目的要求和第三方审图的要求。否则承包人有义务对图纸进行修改和完善，直到满足要求为止。

12、本工程施工用水、电由承包人自行解决，施工用水、电和生活用水、用电所发生费用由承包人自行支付。施工期用水、用电涨价风险因素要求一并考虑计入报价。投标单位还应充分考虑停电因素，现场停电因素而投入的自发电设备、发电所需燃料及相关费用应包括在投标报价中，结算时不另增加费用。

13、施工期期间的用水、用电、临时设施搭设、临时便道等由施工单位自行解决，所需费用（包括用水、用电涨价风险因素）一并计入投标报价内。

14、本工程所用的所有材料，进场前必须报发包人、监理审批，未经批准的材料不得进场施工，否则一切损失由承包人负责。

15、承包人在工程施工期间应严格执行相关安全作业规程，确保在本项目施工期间道路的安全畅通以及施工人员、车辆和过往人员、车辆的安全，涉及的一切费用考虑在本次投标报价内，今后不另增加费用。由于承包人措施不力，导致事故频发造成重大影响，引起索赔，赔偿、诉讼费用及工程拖延或施工费用增加时，由承包人承担一切责任和费用。

16、投标单位应前往对工程施工现场和周围环境进行勘察，施工期间引起的扰民（包括：行车、噪音、污染、损坏居民物品等影响民众生活的因素）投标单位自行考虑，其费用列入报价。

17、缩短工期增加费、文明施工费、行车干扰因素以及材料的二次搬运费所产生的费用均由投标人自行考虑并计入报价内。

18、在施工过程中，由于非发包人也非承包人原因造成工程暂停施工，如果有相关行政部门的相关政策，按政策执行；如果没有相关行政部门的相关政策，暂停施工引起的工期延误可以顺延，但暂停施工引起的所有费用和利润损失由承包人承担。投标人在投标时应考虑相应的风险。

19、施工过程中应注意对各类公用管线（包括：自来水管、污水管、雨水管、电力管线、电信管线、有线电视管线等其他埋地管道、管线）及其配套设施(包括井盖的升降调整)的保护，如有损坏，应负责赔偿，该部分保护、赔偿及相关协调所产生的费用应综合考虑在投标报价中，结算时不作调整。

20、投标时已充分考虑施工进出场、大型机械进出场的措施费用和安全防护费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等，结算时不作调整。

21、a、施工时应注意施工场地的保洁，要满足环卫要求，建筑垃圾、废弃物等应及时清运，清运后堆放场地由施工单位自行考虑。发包人不提供多余土方、建筑垃圾、废料的堆放及处理场地，投标单位自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）由施工单位勘察现场后自行确定，并报建设单位备案。多余土方、建筑垃圾堆放位置须按规定进行审批，若发现未经审批违法堆放现象，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成后后再行发放，同时扣罚本合同价款的10%的工程款作为罚金，由此引起的所有责任均由承包人承担。b、施工过程中产生的淤泥、弃土，中标单位不得偷排、偷倒，若堆放在港区境内的须在征得港区城管部门书面同意后，方可拉至城管部分指定堆放点。如被发现违反规定偷排偷倒的，发现一次处以2万元罚款，如第二次再犯则处以5万元以上罚款。请施工单位综合考虑，自行报价。
22、本工程宜采用固定式施工围挡（封闭式）。施工围挡参照嘉港建设〔2019〕08号文件做法，投标单位在技术标中应根据现场踏勘情况，编制现场交通围护的专项方案，费用已含在安全文明施工费中，结算时不得再计。

23、施工过程中如涉及与电力、交通等部门协调的由承包人自行解决，发包人只提供协助服务，所需费用计入投标报价中。

24、本项目施工过程中若涉及到材料设备开模费的由投标单位综合考虑并计入报价中，结算时不再另行增加该费用。

25、本工程中涉及发包人明确品牌范围的，中标单位必须在明确的品牌范围内采购。各投标单位投标报价时，应注明所选主要材料价格、品牌、规格型号、产地，投标单位投标时未明确品牌的，视为由业主单位在明确的品牌范围内任意确定，且投标人的投标报价不作调整，中标人如拒绝采纳，则视为中标人放弃中标；不论选定品牌由哪种方式选定，如在施工期间由于市场原因无法采购到选定品牌产品的，则承包人必须向发包人申请在推荐品牌中另择厂家产品代替，并必须经发包、监理书面批准，且价格不予调整。

 26、工程质量检测（包括所有原材料进场复试）等按设计、施工、验收规范要求送检，所需一切费用计入投标报价内。

 27、施工现场和生活区域段需要布置的临时围墙、临时道路、临时水管、临时电缆线等产生的费用由各投标单位投标报价时自行考虑，今后结算不另增加费用。

28、凡施工过程中涉及需要坐标点、水准点定位的，投标单位须在投标报价中综合考虑，结算时不作调整。

29、由于政策处理等原因需要多次进场施工的，产生的相关费用由投标单位在报价中一次性考虑，结算时不另行增加。如部分工程不具备施工条件，发包人可作甩项处理，承包人不得提出任何理由索赔。

30、本工程所有弃方（含淤泥）外运处理地点由施工单位自行选择，运距自行调查了解（运距请投标人充分考虑），运输中时应注意道路的保洁，要满足环保要求，报价时需综合考虑所有费用。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90  天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金数额为：人民币伍拾万元整     

保证金缴纳方式：银行保函（银行在嘉兴市设有分支机构）、保证保险（采取投标保证金电子保函或银行电子保函形式的，请通过 嘉 兴 市 公 共 资 源 交 易 网 的 投 标 保 证 电 子 保 函 专 栏 办 理 ， 网 址[image: image3.png]


http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/index/index.html?type=3，客服电话：400-153-8889、400-857-6077）；担保公司（经过银保监部门审批通过并在嘉兴市设有分支机构）担保；电汇、网银转账【应从基本账户转出，超级网银除外，提交时间应在开标截止时间前到账（提醒：请投标单位在开标三个工作日前提交，并注明投标项目名称，以便确认到账，本项目（标段）保证金收退双方互不开具收据，以收款人开户银行实际到账信息为准。】

收 款 人：嘉兴市公共资源交易中心

开户银行： 农业银行嘉兴市分行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

帐    号： 详见招标公告

投标保证金系统在使用过程中，若发生下列不可预见情形：（1、开标时，系统获取明文保函文件异常，无法正常获取文件；2、金融机构/电子保函系统的软件或数据库出现错误，不能正常操作；3、金融机构/电子保函服务器发生故障或停电等情况，无法访问或无法使用；4、金融机构/电子保函服务器受到病毒或其他外来的攻击；5、其他不可抗力事件。）导致系统无法正常使用，招标人应及时向市公共资源交易中心、电子交易系统维护方、金融保函机构核查情况，若投标人能提交有效证明材料的，招标人可在开标时予以记录、载明，提交评标委员会确认其效力。

	3.5.2
	近年财务状况的要求
	/（不作要求）

	3.5.3
	近年完成的类似项目的要求
	2017年1月1日以来

	3.5.4
	正在设计和新承接的项目情况的要求
	/（不作要求）

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的要求
	/（不作要求）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	签字、盖章：按照第五章“投标文件格式”要求签字、盖章。联合体投标的，除联合体协议外，投标文件仅需牵头人盖章；

	3.7.4
	投标文件副本份数
	投标文件由商务、技术资信、设计文本、投标文件电子光盘组成，其中商务、技术资信一式三份（正本一份、副本二份），设计文本一式三份（正本一份、副本二份），投标文件电子光盘或U盘一套。

	3.7.5
	装订要求
	商务单独成册，技术、资信合并装订成册，设计文本（白图）装订成册，不允许活页装订

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标人的地址：嘉兴港区东方大道1号
招标人名称：嘉兴港区城市开发建设投资有限公司

嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）工程总承包 投标文件在   年   月    日  时  分前不得开启

	4.1.3
	密封和标记的其他要求
	一共分为四个密封包：商务装订成册后放一个密封包密封、技术资信合并装订成册后放一个密封包密封、设计文本装订成册后放一个密封包密封、投标文件电子光盘或U盘放一个密封包密封，凡密封袋上有接缝处均需贴封条，加盖单位公章和法定代表人印章。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：嘉兴市公共资源交易中心规定开标室（嘉兴市南湖区广场路350号，市行政中心西侧）
开标到场人员和要求：投标人授权代表不参加现场开标、开启投标文件活动。

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：由监标人代表检查

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 7人,其中招标人代表1人，专家  6  人,评标专家从浙江省综合评标专家库中随机抽取。

	6.3
	评标办法
	综合评估法

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1名

	7.2
	中标候选人公示媒介
	嘉兴市公共资源交易中心网站（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/）

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：/

	9
	补充内容

	9.1
	中标后按发包人要求提交设计施工图。

	9.2
	知识产权：构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三者。

	9.3
	①招标文件第二章合同主要协议条款部分应严格按国家有关规定执行，在甲乙双方正式签订合同和备案时，应符合有关管理部门的规定要求。

②如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日18天前同时向招标人、招标代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

③投标人在投标过程中有弄虚作假行为的后果自负。

④投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评分、比较或者推荐中标候选人的行为（包括但不限于在评标场所附近围堵评标专家，向经过的评标专家发短信、打招呼、递纸条、耳语暗示等其他施加不正当影响的行为），都将会导致其投标被否决，并没收投标保证金。

⑤若投标人提供虚假资料，经查实确实存在造假行为的,投标保证金不予退还,同时报主管部门进行后续处理。

	
	


1. 总则
1.1 项目概况  

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（3）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（4）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目的全过程工程咨询服务人；

（3）为本招标项目的代建人或项目管理单位； 

（4）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（5）被责令停业的； 

（6）被暂停或取消投标资格的； 

（7）财产被接管或冻结的；

（8）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构或造价咨询机构同为一个法定代表人的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构或造价咨询机构相互控股或参股的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构或造价咨询机构相互任职或工作的；

（12）法律、法规规定的其它情形。 

1.4.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿
1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：
招标公告

投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求及设计任务书；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清以书面形式告知各投标单位，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 
2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括的内容见第五章“投标文件格式”。
3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 构成投标文件的其他材料见投标人须知前附表。

3.2 投标报价 
3.2.1 投标人应按第五章“投标文件格式”的要求填写。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得高于等于最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求：见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1本项目投标保证金为人民币伍拾万元，具体缴纳方式按前附表。

3.4.2 投标人提交的投标保证金存在下列情形之一的，均被视为未能按要求提交投标保证金：

（1）未通过在嘉兴市公共资源交易中心网络系统备案账户转出的；

（2）投标截止时间前投标保证金没有到达嘉兴市公共资源交易中心指定的账户的；

（3) 投标保证金非从投标单位总部基本账户出具的；

（4）有其他不符合要求的情况的。

3.4.4 非中标候选人投标保证金在评标结束后5个工作日内，系统自动退还投标保证金至投标人注册账户。

3.4.5 未中标的投标人投标保证金在定标后5天内，系统自动退还保证金至投标人注册账户。

3.4.6 如投标人有下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）由于中标单位原因，未能在规定期限内提交履约保证金或签订施工合同；

（3）串通投标的；

3.5  资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本等材料的复印件；
3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况；

3.5.3拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人等证书复印件；

3.5.4投标人和项目负责人业绩证明材料复印件。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。  

4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 密封和标记的其他要求见投标人须知前附表。

4.1.4 未按本章第4.1.1项、4.1.2项或第4.1.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人接收投标文件后，投标人应在开标记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，具体参加人员和要求见投标人须知前附表规定。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7. 合同授予
7.1 定标方式：
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
7.4 履约担保
7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。
7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
9. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

                      （项目名称）工程总承包招标开标记录表

开标时间：       年      月      日      时      分

	序号
	投标人
	密封

情况
	投标保证金
	投标报价

（万元）
	设计质量

标准
	施工质量

标准
	工期
	备注
	签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的最高限价
	


　　　

招标人代表：             记录人：             监标人：             

                                               年      月      日
附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

                               编号：

              （投标人名称）：

　　  　             （项目名称）工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至                         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                         （详细地址）。

                             评标委员会                               （签字）

                                                        年     月     日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （项目名称）工程总承包招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　             年     月     日

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素与标准

	2.1.1
	资格评审标准
	（一）具备有效的营业执照（副本）复印件加盖公章；

（二）具备有效的资质等级证书（副本）复印件加盖公章，且资质等级和类别等满足招标文件的规定；

（三）具备有效的项目负责人、设计负责人、施工负责人注册证书复印件加盖公章，资质等级和类别等满足招标文件的规定；

（四）投标人和项目负责人业绩符合招标文件规定；

（五）投标单位为浙江省外投标人须具有《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件，若为联合体的，联合体成员中所有的省外成员均需提交；

（六）投标单位以联合体形式投标的,提交了联合体协议书，并明确联合体牵头人，联合体组成符合招标文件规定；

（七）未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信惩戒对象、未被“信用中国（浙江）”网站（http://credit.zj.gov.cn）列入严重失信黑名单；

（八）投标人不存在投标人须知1.4.3和1.4.4规定的不得存在的情形；

（九）招标人依据法律法规及招标工程项目特点设定的其他强制性资格审查条件。

	2.1.2
	否决投标情形
	（一）未按招标文件的规定提供企业法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书的；

（二）同一投标人提交两个或两个以上不同的投标文件或者投标报价，且未声明哪一个有效的（招标文件要求提交备选投标的除外）；

（三）投标人的建安工程费投标报价或设计费投标报价或运营管护费投标报价高于招标文件规定的相应招标控制价的；

（四）投标函中投标报价大写金额无法辨认和判断或无法表达一个确切数值的；

（五）投标文件未按招标文件要求编制、装订或提供相关材料的；

（六）投标文件未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（七）投标文件未按招标文件规定签字、盖章的；

（八）投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明和加盖单位公章的；

（九）投标内容、工期、质量目标、投标有效期、主要技术方案、技术标准和要求、权利义务等未满足招标文件实质性要求和条件的；

（十）投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（十一）投标文件经评标委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标、弄虚作假等违法行为的；

（十二）投标文件附有招标人不能接受的条件的； 

（十三）招标人在工程量清单中提供材料、设备的暂估价的，或设置暂列金额项目，投标文件中暂估价或暂列金额报价与招标文件及招标答疑等补充文件的规定不一致；

（十四）未按照投标文件格式的要求填报单价、总价的；

（十五）报价汇总表合计金额与投标总价不一致时，未注明原因或注明的原因不合理；

（十六）投标文件报价清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的项目编码或项目名称或项目特征或计量单位或工程量不一致；

（十七）工程量报价清单未盖投标单位编制人员【注册造价工程师】资格章的；委托造价咨询机构编制投标报价的未提供委托编制协议、或未加盖编制人员【注册造价工程师】资格章的；同一个编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的；受托的编制人员所在单位同时接受同一项目另一投标人委托的；

（十八）投标报价未按规定计取税金或规费的；

（十九）投标文件报价存在算术计算错误等重大偏差累计达到其投标报价总价的1%（含）以上的；

（二十）投标人不接受评标委员会修正的。

（二十一）投标人或投标文件存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项的。

	条款号
	条款内容与编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	商务报价总得分*70%+技术设计文本得分*25%+资信得分5分

	2.2.2

（1）
	商务部分总评分标准（100分）
	凡以价格计算的均保留到人民币元，以百分比及得分计算的均保留两位小数，凡遇增减分值不足一个档位时，使用直线插入法计算。

一、设计费报价分（满分5分）

评标基准价 = 通过详细评审后各投标价格的算术平均值×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－下浮动率A）×（1－投标价格权重B）。

1、A在12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16.5%、17.5%、18%、18.5%十一档数值中随机抽取确定。

2、投标价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。

上述下浮率A和投标价格权重B在开标时所有商务报价宣读完毕后抽取。抽签办法为招标人代表进行系数的抽取。

设计费投标报价等于设计费评标基准价得满分；每高一个百分点扣1分，每低一个百分点扣0.5分，扣完为止，不计负分。

二、运营管护费报价分（满分5分）

评标基准价 =通过详细评审后各投标价格的算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－浮动率A）×（1－投标价格权重B）。

设通过详细评审后各投标价格的算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定浮动率A。

①F≤10%      

 A取15%、15.5%、16%、16.5%、17%、17.5%、18%、18.5%、19%、19.5%、20%十一档数值；

②10%<F≤15%  

 A取12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%、17%、17.5%十一档数值；

③15%<F≤20%  

 A取10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%十一档数值；

④F>20%        

A取7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%十一档数值；

投标价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。

各投标价格的算术平均值浮动率C的确定：－1.5%、－1.0%、－0.5%、0%、0.5%、1.0%、1.5%七档数值。

注：①上述下浮率A（A值只抽取一次，四种情况中A1～A11十一档数值均为对应值）、权重B和浮动率C在开标时所有商务报价宣读完毕后抽取。抽签办法为由招标人代表抽取。

②下浮率处在第一档范围内的运营管护费投标报价不得列入通过详细评审后各运营管护费报价的算术平均值的基数计入评标基准价，除非经评标委员会成员表决同意。

③运营管护费投标报价低于投标警戒值时，该运营管护费投标报价不得列入通过详细评审后各运营管护费投标报价的算术平均值的基数计入评标基准价。

④评标基准价一经确定在项目的后续评审中不再调整。

运营管护费投标价与运营管护费评标基准价一致的，得满分，每高于评标基准价1%的，扣1分；每低于评标基准价1%的，扣0.5分。扣完为止，不计负分。

为确保建设工程中标价的合理性，本工程运营管护费招标风险警戒值设定为19%（不含）。运营管护费投标报价低于运营管护费控制价的81%时，该运营管护费报价不得列入通过详细评审后各运营管护费投标价格的算术平均值的基数计入运营管护费评标基准价。

三、建安工程费报价分（满分90分）

评标基准价 =通过详细评审后各投标价格的算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－浮动率A）×（1－投标价格权重B）。

设通过详细评审后各投标价格的算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定浮动率A。

①F≤10%      

 A取15%、15.5%、16%、16.5%、17%、17.5%、18%、18.5%、19%、19.5%、20%十一档数值；

②10%<F≤15%  

 A取12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%、17%、17.5%十一档数值；

③15%<F≤20%  

 A取10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%十一档数值；

④F>20%        

A取7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%十一档数值；

投标价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。

各投标价格的算术平均值浮动率C的确定：－1.5%、－1.0%、－0.5%、0%、0.5%、1.0%、1.5%七档数值。

注：①上述下浮率A（A值只抽取一次，四种情况中A1～A11十一档数值均为对应值）、权重B和浮动率C在开标时所有商务报价宣读完毕后抽取。抽签办法为由招标人代表抽取。

②下浮率处在第一档范围内的建安工程费投标报价不得列入通过详细评审后各建安工程费报价的算术平均值的基数计入评标基准价，除非经评标委员会成员表决同意。

③建安工程费投标报价低于投标警戒值时，该建安工程费投标报价不得列入通过详细评审后各建安工程费投标报价的算术平均值的基数计入评标基准价。

④评标基准价一经确定在项目的后续评审中不再调整。

建安工程费投标价与建安工程费评标基准价一致的，得满分，每高于评标基准价1%的，扣1分；每低于评标基准价1%的，扣0.5分。扣完为止，不计负分。
为确保建设工程中标价的合理性，本工程建安工程费招标风险警戒值设定为19%（不含）。建安工程费投标报价低于建安工程费控制价的81%时，该建安工程费报价不得列入通过详细评审后各建安工程费投标价格的算术平均值的基数计入建安工程费评标基准价。

注：商务报价统一计算，并经专人复核。
投标人商务报价总得分=设计费报价评分 +运营管护费报价评分+建安工程费报价评分。

	2.2.2

（2）
	技术设计文本部分评分标准（100分）
	施工图投标设计文本评分标准（75分） 单项缺项为0。
1、投标人依据已批准的初步设计，提出详细的设计思路和建议，并进行深化设计。总体定位准确，总平面布局良好，重点突出进行打分。（0 或4-8 
分）
2、设计说明：对提供的设计总说明、各专业设计说明的全面性、规范性 
进行打分。（0 或 4-7分） 
3、水处理系统总体设计：水、泥、气、噪音等系统设计完善，工艺选型及流程布置顺畅合理，设备选用精良，运行维护简便，运行能耗、药耗低，环境优良，能满足自控运行，定员配置少，从以上各个方面进行综合打分。（0 或7-13 分）  
4、（过渡补水设施）建筑图纸：包括总平面图、平面图、立面图、剖面图和详图以及其有关节能构造及措施的表达。对建筑的主要特征、使用功能、平面布局、轴距优化、绿化面积、立面造型等方面布置的合理性、经济性、与周边环境的协调性、图纸的完整性进行打分，最高得10分，最低得4分。（0或4-10分）
5、（过渡补水设施）结构图纸：包括基础平面图及相应配筋详图、基础详图、节点详图、结构平而图及相应配筋图、钢筋混凝土构件详图等。新材料、新工艺在结构设计中的应用对建筑分类等级确定的合理性、规范性：基础选型及地基处理的经济性、合理性；新材料、新工艺、新技术在项目设计中的应用进行打分，最高得7分，最低得3分。（0或3-7分）
6、水、电（包括强弱电）、暖图纸：包括总平面图、水电暖专业设计说明、系统图和水电暖专业各层平面布置图等。对设计的合理性、规范性及准确性进行打分，最高得5分，最低得3分。（0或3-5分）

7、智慧水务：包括网络拓扑图，系统性能，设备配置等。对设计的合理性、规范性及先进性进行打分，最高得3分，最低得1.8分。（0或1.8-3分）

8、闸站施工图：包括总平面图、剖面图、基础图、挡墙图、设备安装详图、设计说明等。对设计的合理性、规范性及准确性进行打分，最高得8分，最低得4分。（0或4-8分）

9、水生植物品种选择适于当地环境、种植密度合理，水生植物的配置既考虑景观效果，同时能起到依靠水生植物的直接生长吸收及改善生境条件的作用，进一步削减氮磷类污染物，从而能形成良性的水生态系统，工程细节处理精细，有利于运行维护。同时突出重要节点的景观设计，营造亲水人居环境。对设计的合理性、节点景观效果优劣进行打分最高得3分，最低得1分。（0或1-3分）

10、水质的持续保持、优化：运行、调度安排合理，有利于应对突发的水质事故。根据运行调度方案优劣进行打分，最高得4分，最低得1分。（0或1-4分）

11、要点及建议：提出设计难点及要点有针对性，设计中对使用新型 
材料、节能环保、智能化等提出创新建议，根据建议的合理性及可行性 
的专项描述，最高得4分，最低得2分。（0 或2-4 分） 
12、设计过程中修改设计成果文件的时间承诺，包括施工图的局部调 
整、施工过程中的联系单变更等设计修改时间承诺，最高得3分，最低得1分（0 或 1-3 分）。 
 施工技术部分（共计25分），单项缺项为0。
13、施工总体平面布置、全场性临设工程：根据施工总体平面布置合理与否酌情打分；（0或1.2-2分）
14、施工顺序及主要工序的施工等技术方案及控制措施：施工顺序合理与否；主要工序的施工技术方案的优劣；控制措施到位、针对性的优劣；（0或1.2-2分）
15、施工技术方案的可行性、合理性、针对性的优劣；（0或1.2-2分）
16、质量目标、计划及控制，各单位工程（或分部工程）质量保证措施：根据质量计划及控制措施到位、针对性的优劣；根据各单位工程（或分部工程）质量保证措施到位。（0或1.2-2分）
17、安全生产、文明施工的计划及目标管理的措施：根据安全生产的计划及目标管理的措施到位、针对性的优劣；根据文明施工的计划及目标管理的措施到位、针对性的优劣。（0或1.2-2分）
18、施工总进度计划和保证措施：根据施工进度计划的合理性、进度保障措施的有效性、针对性打分。（0或1.2-2分）
19、雨污水管网修复的施工方案。（0或1.2-2分）
20、对本项目闸站及水处理设施运行维护方案针对性及合理性等。（0或2-6分）
21、对本项目水生植物的养护方案针对性及合理性等。（0或2-5分）
注：上述评分由评标委员会独立打分，评分精确至小数点后一位小数。投标人得分为各评委累计评分分值的算术平均值，结果保留小数点后二位小数。如果评委的评分超出规定分值范围的，作废票处理。

	2.2.2(3)
	资信部分评分标准（5分）
	1、投标人（如为联合体投标的，指设计单位）自 2017 年 1 月 1 日以来作

为牵头人承担过日处理规模 1.5万吨及以上的水体治理或水系环境整治或河道治理等水生态水质提升类项目设计或EPC或设计施工总承包业绩的且完成竣工验收的，每个项目得 1.0 分，最高得1.0 分（提供合同、中标通知书及竣工验收证书复印件并加盖投标人公章，若以上资料均未体现项目规模的则还需提供加盖审图章的施工图文件，时间以合同签订时间为准）；(0-1分)
2、投标人（如为联合体投标的，指科研单位）主持或承担过水体污染控制与

治理类1000万及以上国家课题的，每个项目得 0.5分，最高得1.0 分（提供合同或证书复印件并加盖投标人公章）；(0-1分)

3. 投标人（如为联合体投标的，指施工单位）自 2017年1 月 1 日以来

承担过工程合同额7000万及以上的水体治理或水系环境整治或河道治理等水生态水质提升类项目工程总承包（EPC或设计施工总承包）项目业绩的，每个项目得0.5分，最高得1分（提供合同和中标通知书复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准）；(0-1分)

4、投标人（如为联合体投标的，指施工单位）自 2017 年 1 月 1 日以来承担过航道闸站或航道船闸或河道水闸工程建设业绩的，每个项目得 0.5分，最高得1分（提供合同和中标通知书复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准）

5、投标人（如为联合体投标的，指施工单位）自2017年1月1日以来承担过单项合同中包含总长度不低于4km雨污水管网工程总承包（EPC或设计施工总承包）业绩的，每个项目得 0.5分，最高得1分（提供合同和中标通知书复印件并加盖投标人公章，时间以合同签订时间为准）

	需要补充的其它内容

	1
	评标程序
	招标人或招标代理机构做好开标前的准备工作。评标委员会熟悉评标项目的相关情况、主要技术要求标准、评标程序、标准和方法等。

按照招标文件规定的开标顺序开启所有投标人的商务、技术资信标。由评委对有效标进行评定打分。

技术设计文本计分规则：评委按分项独立打分，得分为各评委累计评分分值的算术平均值。评委评分精确至小数点后一位小数。如果评委的评分超出规定分值范围的，作废票处理。

商务报价评分规则：商务报价统一计算，并经专人复核。

综合得分=商务报价总得分*70%+技术设计文本评分标准得分*25%+ 资信部分得分（5分）

最后由评标委员会按照投标单位的综合得分情况，从高到低进行排序，确定第1名为中标候选人，评标委员会根据评标结果向招标人提交评标报告。招标人确定经公示后第一名中标候选人为本工程中标单位。

必要时评标委员会可启动澄清、说明程序。

上述各项评审中投标人或其投标文件有否决投标情形的，评标委员会应当否决其投标，其投标文件不再进行后续评审。当有效投标人不足3个时，评标委员会应当判定本次投标是否具有竞争力，如因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标。

	2
	说明
	1.除计算差错外，确认后的评审价及排序在本次招标期间不作调整；

2.计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”；

3.评委意见不一致时按少数服从多数的原则决定。


1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。在评审过程中如出现投标人总得分相同的情况，商务报价低的投标人排名在前；如投标人的商务报价也相同，则依次按照企业资质等级、实缴注册资金、项目负责人注册资格证书的高低排序，如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则按项目负责人取得注册资格证书的时间前后排序。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 否决投标情形：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2评分标准：

    （1）商务部分：见评标办法前附表。

    （2）技术设计文本评分标准部分：见评标办法前附表。

（3）技术资信部分：见评标办法前附表。

3.评标程序
3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交本章第2.1.1项规定的有关证明和证件的原件（如需），以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标人和投标文件进行初步评审。投标人或投标文件有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    （1）有一项不符合本章第2.1.1项规定的；

（2）存在本章第2.1.2项规定情形之一的。

3.1.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3.1.3 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标基准价与商务部分得分的计算。

3.2详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值计算出商务部分得分；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值计算出设计技术文本评分标准部分得分；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值计算出资信部分得分；

3.2.2 投标人综合得分 =商务报价总得分*70%+技术设计文本评分标准得分*25%+ 资信部分得分（5分） （计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1评标委员会在评审过程中发现的问题，应当及时做出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。 

3.4.2评审过程中被否决的投标，评标委员会应当写出书面结论意见，意见不一致时按少数服从多数的原则决定，对评标结论持有异议的评标专家，可以书面阐明其不同意见和理由，评标专家拒绝签字且不陈述理由的视为同意。
3.4.3 除“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

评标报告应如实记载以下内容：
（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）投标一览表；

（5）否决投标的情况说明；

（6）评标内容、过程和结果；

（7）澄清、说明、补正事项纪要；

（8）其他建议。

第四章 合同条款及格式

合同条件采用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家市场监督管理总局制定的《建设项目工程总承包合同示范文本》（GF-2020-0216）的《合同条件》。

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标单位（乙方）根据招标文件和投标文件以及中标通知书的内容签订。
第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                     

承包人（全称）：                                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）工程总承包项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）工程总承包。

2. 工程地点：嘉兴港区。  
3. 工程审批、核准或备案文号：嘉港区建【2021】50 号 。

4. 资金来源：              财政                 。

5. 工程内容及规模：本工程实施地点为乍浦港区主城区河道，涉及的河道范围主要为内城河、外城河、牛桥港（外城河-缪港）及沿线支流，包括沈家浜、潘家浜、斜家桥港、南河塘、丁油车浜、张家埭港、江家浜、东星河以及陆家桥浜。流域范围为北至外环东路、东至牛桥公路、南至滨海大道和汤山东路、西至乍浦塘。总流域面积约8.0 km2。
6. 工程承包范围：

（1）雨污水管网修复工程、配套闸站工程、河道清淤工程、过渡设施补水工程、生态治理工程及水务信息化等工程的施工图设计、管理、工程材料设备的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、验收、移交、备案、运营管护及质保期的保修服务及负责管理协调各供应商的配合工作。
（2）管理范围：

  配合完成工程范围的前后期（除初步设计批复前的相关工作、监理外）的所有审批手续，临时水电办理、施工许可证办理，项目全过程施工管理直至各单项验收和综合竣工验收、竣工备案、整体移交、工程保修管理、运营管护（三年）等相关项目管理工作。

（3）设计范围：

嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）工程总承包施工图设计，包括但不限于：（1）雨污水管网修复工程、配套闸站工程、河道清淤工程、过渡设施补水工程、生态治理工程及水务信息化等工程的施工图设计；（2）设计服务：设计单位需全权协助甲方做好本项目的设计沟通及其它后续服务工作。

（4）采购、施工、验收、保修、运营管护范围：

以上设计范围内所涉及的全部工程内容的采购、施工、验收，及工程保修期内的缺陷修复、运营管护（三年）等相关工作。

二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：         年     月     日。

工期总日历天数：        天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：设计要求的质量标准：符合现行国家规范及技术标准；施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级。
四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中： 

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）； 

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）； 

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：         %，税金为人民币（大写)                 （¥            元）。

2. 合同价格形式：

详见“第三部分专用合同条件”14.1合同价格形式。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：                              。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书； 

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在                        订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。

十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

	发包人：（公章）
	承包人：（公章）



	法定代表人或其委托代理人：

（签字）


	法定代表人或其委托代理人：

（签字）



	统一社会信用代码：            
地址：                       
邮政编码：                      
法定代表人：                 
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                    
开户银行：                   
账号：                       
	统一社会信用代码：            
地址：                        
邮政编码：                      
法定代表人：                  
委托代理人：                 
电话：                       
传真：                       
电子信箱：                   
开户银行：                   
账号：                       


第二部分 通用合同条款
（参照中华人民共和国住房和城乡建设部、国家市场监督管理总局联合制定的《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2020-0216）的通用条款。）（略）

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：中标通知书；投标函及其附录；招标文件及其附件；标准、规范及有关技术文件；设计文件、资料和图纸；双方约定构成合同组成部分的其它文件；双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：包括但不限于以下内容：嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）工程总承包实施范围内(包括雨污水管网修复工程、配套闸站工程、河道清淤工程、过渡设施补水工程、生态治理工程及水务信息化等工程)的施工图设计、管理、工程材料设备的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、验收、移交、备案、运营管护及质保期的保修服务及负责管理协调各供应商的配合工作。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地。

1.1.3.10 永久占地包括：为实施本合同工程而需要的一切永久占用的土地 。

1.1.3.11 临时占地包括：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，以及生产（办公）、生活等临时设施用地等。1、在施工完成后承包人应按发包人要求对地块恢复原状，2、临时用地由承包人自行解决，费用自理。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用         /          语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》 、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程质量管理条例》等国家颁布的有关现行法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：      /   ；发包人提供的国外标准、规范的份数：     /     ；发包人提供的国外标准、规范的时间：      /      。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：      /       。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：   /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

 (1)本合同协议书；

(2)本合同专用条款；

(3)中标通知书；

(4) 投标函及其附录； 

(5) 招标文件及其附件；

(6)本合同通用条款；

(7)合同附件；

(8)标准、规范及有关技术文件；

(9)设计文件、资料和图纸；

(10)双方约定构成合同组成部分的其它文件；

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：签订合同时另行约定，由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：签订合同时另行约定，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，发包人应当在合同约定的期限内批复。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄；传真、电子邮件；人工送达。
发包人的送达地址：  发包人工地办公室 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：邮件以“特快专递”、“挂号信函”方式邮寄；传真、电子邮件；人工送达。

承包人的送达地址：承包人工地办公室。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：            发包人             。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：                 发包人            。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式             由承包人全权承担        。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：       /      ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：       /     ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为  发包人实际损失的100%。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：    /    。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：  已具备进场施工条件。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：       /     。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：     /    。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：           /           。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：        /           。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：          /         。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                            ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调各有关单位工作；督促监理单位认真履行职责；确认工程进度与工程量，办理设计变更、 工程签证（涉及工程造价相关资料发包人须盖公章方可计入工程结算）；代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务；确保工程进度、 质量、投资、安全文明施工等管理目标的实现；使用登记的电子邮箱 接收相应函件；

发包人代表的职责：根据合同约定，负责审批工程开工报告、负责工程进度控制及进度款拨付的审批，工程质量的监督，负责工程现场签证的确认并协调办理工程设计变更手续，参与并按照有关规范严格进行阶段验收。对减少或免除承包人义务、责任，变更合同条款的，应由发包人盖章确认，若有相应的授权书时，详见授权书。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                  ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                                。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：       /         。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定： 无法商定或确定的，以行业主管部门确定为准 ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：        /        。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：参照监理合同约定， 服从监理工程师的管理。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：    /    。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

4.1.1  经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数： 

（1）工程承包范围内的施工图设计文件，按工程实施具体情况提供，具体份数按发包人要求； 

（2）项目总进度计划、采购进度计划、设计进度计划，承包人进场且合同生效后7日内提供，具体份数按发包人要求；

（3）总体施工组织设计，承包人进场且合同生效后7日内提供，具体份数按发包人要求；

（4）职业健康、安全、环境保护管理实施计划，承包人进场且合同生效后14日内提供，具体份数按发包人要求；

（5）竣工试运行及移交方案，达到试运行条件14日内提供，具体份数按发包人要求。

4.1.2  项目具备开工条件后，在合同规定的日期或之前开始建设工程施工。

4.1.3从各单项工程开工日期起至该单项工程建成并竣工验收合格移交的日期为止，承包人对该单项工程的质量、安全、进度负责，对工程资产的完整负责。

4.1.4承包人应针对项目建设要求，设置满足本项目需要的机构，机构人员配备必须具有合理的专业结构、合理的技术职务、职称结构和专业资质证书，主要人员的资格应在本合同签订之日起7日内报发包人备案。主要工作人员不得随意更换。

4.1.5承包人应保证完成的工程完全符合合同规定并适合于工程的预期目的。

4.1.6承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受有关部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

4.1.7采取一切合理的措施，根据国家和浙江省相关法律法规及其他相关规定，减少施工期间给公众、地区居民以及商业造成的混乱和其他不便。

4.1.8及时申请并获得按照法律规定需要承包人在建设期内获得的对本项目的批准，并使其在此之后保持有效。

4.1.9工程实施过程中的重大问题应及时向发包人汇报。

4.1.10自发布中标通知书起30日内，承包人向发包人提交施工图送审稿，承包人不按期提交的，每延误一天按3000元处罚，截止时间超过30天的，甲方有权委托第三方设计单位进行设计，产生的设计费由乙方承担，直接在设计费进度款中扣除；第三方设计成果均需无条件执行。施工图完成后15天内中标人需提供正式施工图和施工图预算（单价及相关费用按投标口径），并根据审图意见进行修改，每延误一天按3000元处罚。以上违约金累计上限为设计费的10%。
4.1.11合同签订前，承包人应按照项目特点配足项目组人员，并将项目组人员名单上报发包人认可，各相关人员须按要求持证上岗。

4.1.12本工程执行嘉兴市住房和城乡建设局2020年6月17日发布的关于加强模板支撑体系安全管理和承插型盘扣式钢管脚手架推广应用文件，采用承插型盘扣式钢管脚手架，所需费用自行考虑在相应的清单报价内，工程结算时不作调整。

4.1.13承包人在本工程中，应严格执行《关于进一步加强嘉兴港区建筑领域民工工资支付管理工作的实施意见(试行)》（嘉港区防欠薪〔2017〕2号）、《关于印发《嘉兴港区建设领域民工工资支付管理实施细则（试行）》的通知》（嘉港建设[2017]97号）和《关于调整嘉兴港区建设领域农民工工资暂付款拨付基数的通知》（嘉港建设〔2018〕94号）、《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙港〔2020〕7号）。承包人应按照上述规定，在港区范围内的商业银行按项目（多个标段项目按标段）设立民工工资支付专户，同时签订《嘉兴港区建设领域民工工资支付专户三方监管协议》。建设单位于每月5号将民工工资暂付款（民工工资暂付款为“施工部分”合同价款的14%除以合同工期的月数）拨付至总承包企业民工工资支付专户（联合体模式指负责施工的成员方民工工资专户），所拨付的民工工资暂付款在拨付工程进度款时扣回。其他具体要求详见《关于进一步加强嘉兴港区建筑领域民工工资支付管理工作的实施意见(试行)》（嘉港区防欠薪〔2017〕2号）、《关于印发《嘉兴港区建设领域民工工资支付管理实施细则（试行）》的通知》（嘉港建设[2017]97号）和《关于调整嘉兴港区建设领域农民工工资暂付款拨付基数的通知》（嘉港建设〔2018〕94号）。此间涉及的相关责任及费用均由承包人自行承担，发包人不另行计量支付。承包人应严格遵照国家有关法律、法规和政策，及时解决工程中的各种经济纠纷及民工工资等问题。若由此发生民工上访、围堵发包人或政府部门的办公场所等事件，其项目经理或承包单位有关负责人在接到通知后，须2小时之内赶到事发地点，及时处理好相关事宜，否则，所造成的经济损失及一切责任由承包人承担。

4.1.14根据嘉港建设[2019]61号，承包人需做好扬尘在线监测、视频监控、扬尘控制等工作(其他具体内容详见嘉港建设[2019]61号)，相关费用在报价中综合考虑。

4.1.15 质量安全部作为滨海集团管控质量和安全的内设部门，有权在现场根据国家相应法律法规、招投标文件、合同条款及滨海集团公司有关质量和安全的相关制度，对承包人和监理人现场人员进行考核，对工程质量、安全和进度现场抽查，并有权对抽查情况进行表扬、通报批评、责令整改和罚款等处置手段。

4.1.16 招投标公示完成、施工合同签订前，发包人委托第三方将投标文件和招标控制价进行核对，若发现中标综合单价远高于或低于目前市场平均水平（发包人认定）的，发包人有权要求中标人在投标总价不变的情况下对不平衡报价部分进行调整，调整范围包括但不限于施工工艺人工、材料、机械设备等，承包人须无条件执行，否则发包人有权不签订合同，并按中标候选人顺序委托下一候选人实施或另行组织招标。

4.1.17承包人提交的施工图送审稿须满足发包人对项目的要求和第三方审图的要求。否则承包人有义务对图纸进行修改和完善，直到满足要求为止。

4.1.18  除不可抗力因素外，本项目建安工程费、设计费、运营管护费的最终结算价均不得超出本项目招标文件中之载明的相应最高限价，如超过，承包人可自行优化且优化后的技术标准、规范不得低于初步设计或相关行业要求，材料、设备等质量、品牌等标准不得低于本次招标要求；如无法优化的，则视为让利。结算时仍旧以招标控制总价进行结算。

4.1.19 本项目实施过程中涉及的相关评审费用、施工图评审费用、设计咨询顾问费用、总承包管理费、风险费、保险、利润、规费、税金、现行政策性文件规定、技术规范要求的所有费用、本招标文件中包含的所有风险、责任等所有费用，以及为完成上述内容所必需的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用均由承包人自行承担。

4.1.20a、施工时应注意施工场地的保洁，要满足环卫要求，建筑垃圾、废弃物等应及时清运，清运后堆放场地由施工单位自行考虑。发包人不提供多余土方、建筑垃圾、废料的堆放及处理场地，投标单位自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）由施工单位勘察现场后自行确定，并报建设单位备案。多余土方、建筑垃圾堆放位置须按规定进行审批，若发现未经审批违法堆放现象，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成后后再行发放，同时扣罚本合同价款的10%的工程款作为罚金，由此引起的所有责任均由承包人承担。b、施工过程中产生的淤泥、弃土，中标单位不得偷排、偷倒，若堆放在港区境内的须在征得港区城管部门书面同意后，方可拉至城管部分指定堆放点。如被发现违反规定偷排偷倒的，发现一次处以2万元罚款，如第二次再犯则处以5万元以上罚款。请施工单位综合考虑，自行报价。
4.1.21建设工程现场关键岗位人员考勤办法按嘉兴滨海控股集团有限公司嘉滨控〔2020〕5号文件执行。

4.1.22工程完工后，在接到发包人撤场指令后，承包人应及时清理场地（含临时设施）且恢复原状，如逾期不清理的，按3000元/日作为承包人机械材料场地租赁费，如发包人交托第三方进行清场的，费用由发包人在承包人工程款或质保金中直接扣除，承包人对此不得追诉（含机械设备材料的处理权）。

4.1.23由于政策处理等原因需要多次进场施工的，产生的相关费用由投标单位在报价中一次性考虑，结算时不另行增加。如部分工程不具备施工条件，发包人可作甩项处理，承包人不得提出任何理由索赔。

4.1.24承包人应合理编制竣工结算送审材料，凡发生审定净核减额、净核增额超过送审额5%以上部分追加收费的由承包人承担，追加收费由发包人在支付工程款时扣回，此费用开具增值税专用发票。工程结算审核追加收费=超过送审额5%以外的净核减额、净核增额×5%（若送审时浙江省相关收费标准有所调整，则以送审时标准为依据，追加收费部分全部由承包人承担）。
4.1.25本工程施工用水、电由承包人自行解决，施工用水、电和生活用水、用电所发生费用由承包人自行支付。施工期用水、用电涨价风险因素要求一并考虑计入报价。投标单位还应充分考虑停电因素，现场停电因素而投入的自发电设备、发电所需燃料及相关费用应包括在投标报价中，结算时不另增加费用。
4.1.26施工过程中应注意对各类公用管线（包括：自来水管、污水管、雨水管、电力管线、电信管线、有线电视管线等其他埋地管道、管线）及其配套设施(包括井盖的升降调整)、军用光缆的保护，如有损坏，应负责赔偿，该部分保护、赔偿及相关协调所产生的费用应综合考虑在投标报价中，结算时不作调整。

4.1.27投标时已充分考虑施工进出场、大型机械进出场的措施费用和安全防护费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等，结算时不作调整。施工车辆必须按城市管理局的规定办理通行证，缴纳相关保证金，并在规定时间规定线路内通行，费用已包含在投标报价中，结算时不作调整。

4.1.28本工程宜采用固定式施工围挡（封闭式）。施工围挡参照嘉港建设【2019】08号文件做法，投标单位在技术标中应根据现场踏勘情况，编制现场交通围护的专项方案，费用已含在安全文明施工费中， 结算时不得再计。

4.1.29施工过程中如涉及与电力、交通等部门协调的由承包人自行解决，发包人只提供协助服务，所需费用计入投标报价中。

4.1.30本项目施工过程中若涉及到材料设备开模费已包含在投标报价中，结算时不再另行增加该费用。

4.1.31本工程所涉及的沥青砼及商品砼等主要材料，按照招标文件的规定，已包含在投标报价中，采购时若发生运输增加费等其他费用则由承包人承担，不得另计，结算时不作调整。

4.1.32本工程所有弃方（含淤泥）外运处理地点由承包人自行选择，运距自行调查了解（运距请投标人充分考虑），运输中时应注意道路的保洁，要满足环保要求，报价时需综合考虑所有费用。
4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：         否            。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：                     ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                         ；

通信地址：                                        。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  向发包人支付违约金壹拾万元整，并于7日内提交劳动合同以及工程总承包项目经理缴纳社会保险证明  。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：每月在现场时间不得少于22日。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：  每次向发包人支付违约金1500元整  。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围: 代表承包人履行本项目工程总承包的各项权利、义务。
4.3.4承包人擅自更换项目负责人、设计负责人、施工负责人的违约责任：承包人擅自更换项目负责人、设计负责人的，违约金额度为：第一次100000元/次，第二次300000元/次，擅自更换施工负责人的，违约金额度为：第一次100000元/次，第二次300000元/次。中标后项目经理变更的条件为：（1）因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的；（2）有违法、违规、违纪行为，被暂停或者吊销担任项目经理资格的；（3）不能胜任所承担的工程任务，发包人要求更换的；（4）变更工作单位的；（5）患严重疾病需要治疗，时间在一个月以上或者超过合同工期二分之一以上的；（6）死亡；（7）项目经理怀孕。出现上述情形（1）-（4）项更换项目经理均视为承包方违约，发包人可对承包方处以人民币：第一次100000元/次，第二次300000元/次，承包方承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人的违约责任:  违约金额度为：第一次100000元/次，第二次300000元/次；

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：   开工后7日内  。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：  开工7日前  。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：  违约金额度为100000元/次。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：   违约金额度为100000元/次  。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：    须征得发包人同意  。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：   每次向发包人支付违约金750元整    。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：  本合同工程主体结构、关键性工作不允许分包   。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：             除主体结构、关键性工作外，允许分包       。

其他关于分包的约定：    承包人分包前需经发包人同意    。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：   由承包人和分包人自行约定  。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：联合体各成员的分工由联合体协议确定，发包人向各联合体成员支付费用，未收到承包人开具的合规发票，发包人有权拒付款项。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：  均由承包人自行承担 。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；

（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；

（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；

（4）战争军火、爆炸物质、电离辐射或放射性污染；

（5）自然灾害（以当地气象、地质部等部门公布为准）；

（6）传染病爆发、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；

（7）政府行为；

（8）社会异常事件；

（9）禁运、禁止令或其他政府的限制行动；

（10）国家法律法规变化（本合同另有约定的除外）。

（11）发生不可抗力情况时，承包人在有能力采取有效措施的情况不采取有效措施而造成的损失由承包人承担。

第5条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：   收到承包人文件之日起7天内  。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：由发包人根据项目实施情况，负责组织各个阶段设计阶段审查会议，承包人承担会议相关费用及专家费用，审查会议的相关费用由 承包人                 承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：        /        。

5.3 培训

培训的时长为符合发包人要求，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为承包人应提供不少于 3次方案汇报（如包含设计方案）提供开工前现场技术交底，参加开工前图纸会审，提供设计师驻场服务。上述工作所有内容均应视为包含在投标文件中载明的总计费用中，发包人不再另行支付其他费用。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：  按发包人要求  。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：          /         。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：提交期限为项目竣工验收后三个月内，份数按发包人要求。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：   若需采购，由承包人自行负责   。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由   承包人  负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：详见投标书。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：详见投标书。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由  承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：  在施工组织设计中明确  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：      无       。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：按发包人要求。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：  按国家规范要求。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点： /     。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：按照国家、本工程所在地相关部门的规定及发包人的有关要求执行。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：     按发包人要求  。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：   由承包人自行解决   。

试验和检验费用的计价原则：   由承包人自行承担  。
第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：工地现场施工及管理人员佩戴胸牌出入现场，与本项目无关人员不得随意进出现场。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：              /         。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：             /           。

关于场内交通与场外交通边界的约定：以建设项目永久占地为界。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人     承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：     由承包人承担      。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：       /       。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：      由承包人承担      。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：   /    。施工控制网资料的告知期限： 计划开工日期7天前 。
7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：  由承包人承担  。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：

1、严格遵守《施工现场管理规定》及其他管理规定和办法。

2、施工人员应该着装上岗，工作服要求干净、整洁。

3、施工人员应服从公司相关管理人员的统一安排、管理、应服从物业、治安保工作人员的监督、管理。

4、施工应控制粉尘、噪音、污染物、震动等对相邻居民、居民区和城市环境的污染及破坏。

5、室外堆放应遵守物业的管理规定，避开公共通道、绿地、化粪池等市政公共设施。

6、施工垃圾应打包并放到指定地点。

7、不得堵塞、破坏上下水管道、楼内各种公共设施。

8、施工现场要保持干净、整洁、做到每日清扫。交工时清洁干净。

9、各工序、各分项工程要自检、互检及交叉检查。

10、管道、设备工程的安装、调试应在装修工程完毕之前完工。装修工程不得影响管道、备的使用和维修。涉及燃气管道的装修工程必须符合有关安全管理规定。

11、承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质[2008]91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关规定以及国家行业标准采取有效的安全措施以保证人身、财产以及周边环境的安全。 承包人应遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人或监理工程师及有关部门的监督检查。
7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪声污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：施工用水电由承包人自行负责办理。施工用水、用电单价按当地价格执行，承包人承担并向有关部门自行交纳施工期间的水、电费。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及嘉兴市安全生产和劳动保护有关规定，严格执行JG59-2011标准并参照通用条款及国家建设工程安全生产管理条例。1）承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。2）承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全，安全员应持证上岗，每月到场不少于25天，每不足一天扣除750元/天的违约金。3）承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应该安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。4）承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或(和)工程之前的现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：     以发包人书面通知为准   。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：  / 。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：   按照签约工期执行  。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：       /       。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：      /     。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：    发包人收到进度计划后 10 个工作日内     。

8.4.2 进度计划的具体要求：  提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：在每月的25日前提供关键单项工程施工计划，原则上不少于6份，届时承包人根据发包人及监理单位需要，足额提供。 提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：在每月的25日前提供下月关键单项工程中的分部分项工程施工计划，原则上不少于6份，届时承包人根据发包人及监理单位需要，足额提供  。

关键路径及关键路径变化的确定原则：         /       。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：  6份，每月25日前提供。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：     /  。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：     /   。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：      /    。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：             /             。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，并向发包人支付规定金额的违约金，违约金按每延误一天扣除合同总价的0.2‰计取，直到逾期竣工违约金的上限。延期30天以上的除扣除违约金外，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价5%的违约金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：   设计方案由承包人负责协调通过项目所在地规划部门审核 。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：（1）6 级以上地震 ；（2）10 级以上的大风； （3）持续降水 24 小时且降雨量为 100mm 以上； （4）38 摄氏度以上或低于-8 摄氏度以下并持续两天以上天气。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：          /          。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：        /        。

竣工试验的操作要求：                /            。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：提交竣工试验方案的份数和时间：竣工试运行及移交方案，达到试运行条件14日内提供。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式： /   。

10.3
 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：各单项通过相关部门交工验收之日为本项目接收移交日，发包人从即日起负责项目的使用、保管等工作。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：按国家规范要求。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：       /     。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：向发包人支付违约金壹拾万元整 。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：当该单项工程通过验收起10日内。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：

1、除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

2、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 8 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7.临时补水设施：3年；

其他项目保修期限约定如下：本工程施工图所包含的所有项目，均列入本次质量保修范围，其他质量保修期未明确的均为两年。

质量保修期2年，自工程竣工验收合格之日起计算。运营管护期3年，自工程竣工验收合格之日起计算。
第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：         是           。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：          承包人        。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  7 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 14.1.1“关于合同价格形式的约定” 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：     /    。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定： 1、当发包人要求发生变化，提出规模、功能和标准的变动的，以发包人通过监理工程师发出的规模性、功能性或标准的工程变更联系单及按本合同审查通过的施工图为依据，并出具工程变更联系单。所有未经发包人认可的工程变更，将被视为承包人的擅自变更，承包人将承担全部责任。相关工程变更制度具体参照《滨海集团公司工程变更管理办法(试行)》执行。

2、施工中原设计图纸已有设计但未详尽部分，由承包人结合原设计图纸按单项中标价进行限额深化设计并出具正式施工图。
13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：       /      。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：       /      。

招投标程序及其他约定：  执行发包人（或发包人上级公司）关于 招投标的有关规定 。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：             /       。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：应由发包人掌握使用，含在已签合同总价款内，使用后余额为发包方使用 。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.1本工程市场价格波动是否调整合同价格的约定：调整 （仅限人工和可调主要材料）。

①可调价主要材料为：钢材、钢筋、水泥、黄砂、碎石、塘渣、商品混凝土（含沥青混凝土）、商品砂浆。其余材料及机械费用（含机械人工）均不作调整。

②人工单价（不含机械人工）。

 13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：          否          。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：    采用造价信息进行价格调整。
关于基准价格的约定：《嘉兴造价管理》2021年第11期。

材料调整：专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间（合同履行期间的前80%月份的平均信息价）材料单价涨幅以基准价格为基础超过5 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5  %时，其超过5%以上部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间（合同履行期间的前80%月份的平均信息价）材料单价跌幅以基准价格为基础超过5 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过5%以上部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间（合同履行期间的前80%月份的平均信息价）材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5 %时，其超过5%以上部分据实调整。

人工单价（不含机械人工）调整：专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的人工单价低于基准价格的：合同履行期间（合同履行期间的前80%月份的平均信息价）人工单价涨幅以基准价格为基础超过 5  %时，或人工单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明人工单价为基础超过 5  %时，其超过5%以上部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的人工单价高于基准价格的：合同履行期间（合同履行期间的前80%月份的平均信息价）人工单价跌幅以基准价格为基础超过5  %时，人工单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明人工单价为基础超过 5  %时，其超过5%以上部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的人工单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间（合同履行期间的前80%月份的平均信息价）人工单价涨跌幅以基准单价为基础超过± 5  %时，其超过5%以上部分据实调整。

第14条 合同价格与支付

14.1.1关于合同价格形式的约定：
本合同为固定综合单价合同，结算时，综合单价固定，工程量按实结算。

本项目合同总价包括以下几个方面：

1、设计费：         元（固定包干）；

2、工程费：         元；

3、运营管护费：      元。
具体结算方法：

（一）工程量的调整

结算时工程量按实结算，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)结合浙江省的补充规定计算。

（二）综合单价的确定  

由于清单项目、工程数量的调整，合同中综合单价应按下列方法确定：

1、已标价工程量清单有相同项目的，执行相同项目单价。但合价金额占合同总价2%及以上的分部分项设计变更项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量15%及以上；或合价金额占合同总价不到2%的分部分项设计变更项目，但其工程量增加或减少超过本项目工程数量25%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人参照投标时的报价分析表对原单价重新组价，并按照合理的成本与利润构成的原则提出单价，经发包人审定后，作为结算的依据。

2、已标价工程量清单中有类似工程项目综合单价的，参照该类似项目的综合单价计算确定：

(a)某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同材料价格；

(b)清单项目某一特征或工程内容发生变化，不影响其他特征及工程内容的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

3、已标价工程量清单中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的综合单价，经发包人及委托的咨询单位审定后执行。

按以下原则组价：

根据《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）等计价依据及定额标准计算；综合费率（含管理费、利润、风险费用）按投标文件同一口径执行，规费、税金按投标时相应费率计取；组价时，人工、材料、机械台班单价按照投标时人工、材料、机械台班单价的报价计算，暂定价按照发包人签证价格计算，无投标报价的材料价格，按照发包人签证价格或合同工期前80％《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》材料平均信息价计算，无投标报价的机械台班价格，按照《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）定额标准计取，定额不明确的由业主签证确认；计算出该项费用后并换算到《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的计算规定，格式套用投标书格式。

4、在施工过程中，由于非发包人也非承包人原因造成工程暂停施工，如果有相关行政部门的相关政策，按政策执行；如果没有相关行政部门的相关政策，除不可抗力导致的暂停施工引起的工期延误可以顺延，但暂停施工引起的所有费用和利润损失由承包人承担，其余不得顺延。投标人在投标时应考虑相应的风险。

5、除不可抗力因素外，本项目建安工程费、设计费、运营管护费的最终结算价均不得超出本项目招标文件中之载明的相应最高限价，如超过，承包人可自行优化且优化后的技术标准、规范不得低于初步设计或相关行业要求，材料、设备等质量、品牌等标准不得低于本次招标要求；如无法优化的，则视为让利。如超过，承包人可自行优化且优化后的技术标准、规范不得低于初步设计或相关行业要求，材料、设备等质量、品牌等标准不得低于本次招标要求；如无法优化的，则视为让利。结算时仍旧以招标控制总价进行结算。
14.1.2 关于合同价格调整的约定：       /           。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： 详见14.1.1  。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：  无。
14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：按实填报，经承包人申请，发包人审核同意。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：  以发包人的书面通知为准。

进度付款申请单应包括的内容：付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度。

14.3.2 进度付款审核和支付

1）建安工程部分、运营管护部分进度付款的审核方式和支付的约定：

（1）建安工程部分每月按实际完成工程量并经审核确认后的工程进度款的85%支付，运营管护部分（过渡设施水厂维护部分除外）每月按实际完成工程量并经审核确认后的运营管护款的70%支付；

（2）本工程（含运营管护部分）经结算审核且竣工资料备案完成后，支付至结算审定价的85%，同时承包人向发包人提交工程结算审定价的1.5%的工程质量保证金保函（形式为银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）；
（3）余款分三年平均支付。运营期内（含过渡设施水厂维护部分）每年按比例每季度支付一次，前三季度支付比例为20%，第四季度支付比例为40%。第四季度对全年水质情况进行考核，全年平均水质未达到III类或单月出现V类及以下水质的（不可抗力因素除外），该年度扣除40%运营费用。运营管护期3年，自工程竣工验收合格后开始计算。
（4）质量保证金在竣工验收合格满2年退还。

（5）质量保证金可采用银行保函或保险公司保函或融资担保公司保函等形式。

2）设计费：

设计费（含施工图设计、优化设计等）：施工图审查完成并提供施工图预算后支付至设计合同价的80%，余款待项目结算审计完成后支付。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照  / 支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：                     。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：                                。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：   按国家有关规定。

竣工结算申请的资料清单和份数：  按国家有关规定。

竣工结算申请单的内容应包括：  按国家有关规定  。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：本工程需经发包人聘请的第 三方审计机构审计，按照最终审计结果结算工程款 。

发包人完成竣工付款的期限：    最终审计完成后的60日内     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：   按照第 20 条约定执行  。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     （2）   种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：       /        ；

(2)   1.5  %的工程款；

(3) 其他方式：                   /                。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  （2） 种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：     /      ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:               /                 。

关于质量保证金的补充约定：            /            。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：     /     。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：     /       。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形               /              。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：       /      。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：     详见15.2.3     。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：       5 日内      。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，并向发包人支付规定金额的违约金，违约金按每延误一天扣除合同总价的0.2‰计取，直到逾期竣工违约金的上限。延期30天以上的除扣除违约金外，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，发包人有理由视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价5%的违约金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

（2）施工质量管理违约责任：

日常施工质量管理：发包人（或监理人）日常检查过程中发现承包人未按图施工或其他承包人原因，造成工程达不到合同中规定的质量要求，发包人（或监理人）可采用口头通知的方式要求承包人进行返工；如返工后仍达不到约定条件的，发包人（或监理人）有权向承包人发出整改通知书，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以发包人签署的整改通知书为准，每书面通知整改一项，扣除承包人人民币5000元违约金，若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。未按图施工，但已不具备整改条件，在不影响结构、安全及施工功能的情况下，扣除实际工程量与图纸工程量之间差额部分的金额并要求承包人再支付差额部分同等金额的违约金。

行政主管部门、督查部门例行检查：若行政主管部门、督察部门在例行检查中发现工程存在质量问题，发出局部停工整改通知书，视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，每书面通知整改一项，承包人应向发包人支付违约金6000元；若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。

工程预验收提出的问题未整改，导致工程未一次验收通过，视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金100000元/次；若再次验收未通过的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。

因承包人原因造成工程停工整改，每停工整改一次，扣除承包人人民币50000元违约金。

如累计违约金金额超过全部质量履约保证金或未设置履约保证金，发包人可从工程款中直接扣除超过部分金额。同时发包人有权与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付合同价10%的违约金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

（3）在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政府有关安全生产文明施工的相关规定。如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包方负责。承包方必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，每书面通知整改一项，扣除承包人人民币5000元违约金，若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。

(4)承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如承包人在接到开工令后15日历天内所投入的机械、施工队伍仍不符合投标书的承诺，将视为承包人违约，扣除中标价5%的违约金；如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。同时，取消该单位下次投标资格。

（5）承包人违反项目管理人员到岗到位约定，项目负责人、施工负责人每月在本工地上班时间不足22天，扣除每人每天人民币1500元违约金，项目经理月到岗率少于20%的，按照未到岗月数，相应的延后其在项目竣工后的招投标系统IC卡解锁时间（延长时间为合同工期20%的日历天数）。单人实际到岗率少于50%的，延后其在项目竣工后的招投标系统IC卡解锁时间（延长时间为合同工期50%的日历天数），一个周期内被累计通报三次，将上报行政主管部门记录不良行为。除承包人按照前述原则向发包人承担责任外，发包人有权认为项目经理不胜任，可以要求更换项目经理，承包人须无条件服从。项目经理考勤由总监理工程师负责并签字盖章确认（业主随机抽查），考勤表作为工程进度付款申请支付的附件同步上报，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据；施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，扣除每人每天人民币750元违约金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），并由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

（6）承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，发包人可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失或负面社会影响，每次扣除罚款人民币60000元。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：       /     。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：      /      。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： (1)10 级以上的大风、（2）烈度 6 度以上（不含 6 度）的地震、 （3）持续降水 24 小时且降雨量为 100mm 以上。上述自然灾害以市气象、地震部门的报告为准 。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的   28  天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：     由承包人承担      。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：    由承包人承担           。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：        由承包人承担       。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：     由承包人承担     。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：       由承包人承担      。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：                  /                  。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：       /       。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                                                  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                          。

争议评审小组成员的确定：                          。

选定争议避免/评审组的期限：                       。

评审机构：                                        。

其他事项的约定：                                  。

争议评审员报酬的承担人：                          。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：                                                  。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：                。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向              /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向          工程所在地有管辖权的         人民法院起诉。

附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：                           
　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）工程总承包（工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 8 年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7.临时补水设施：3年。

其他项目保修期限约定如下：本工程施工图所包含的所有项目，均列入本次质量保修范围，其他质量保修期未明确的均为两年。
　　质量保修期2年，自工程竣工验收合格之日起计算。运营管护期3年，自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：       /。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                         承包人(公章)：          
地址：                         地址：        
法定代表人(签字)：                       法定代表人(签字)：      
委托代理人(签字)：                       委托代理人(签字)：      
电话：                       电话：      
传真：                       传真：      
开户银行：                       开户银行：  
账号：                           账号：      
邮政编码：                       邮政编码：  

附件二： 

安全生产合同

为在（项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规及有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照相关规定使用和管理。

3.违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同正本—式二份，副本份，合同双方各执正本—份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

发包人：（盖单位章）      承包人：（盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字）     法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日年月日

附件三： 

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，              建设工程的项目法人            （以下称甲方）与承包商            （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守和国家有关法律规及嘉兴市的有关规定。

（二）严格执行              建设工程的合文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条  乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条  违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定的意见。

第六条  本合同效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条  本合同作为            工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经双方签署立即生效。

第八条  本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。

甲方单位：（盖章）                  乙方单位：（盖章）

法定代表人：                       法定代表人：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

年   月  日                        年    月   日

甲方监督单位（盖章）               乙方监督单位（盖章）
附件四：


	嘉滨控〔2020〕5号
	签发人：孙悦



关于印发《滨海集团建设工程现场关键岗位

人员考勤办法（试行）》的通知

各总承包、施工、监理单位：

为进一步加强建筑市场诚信机制建设及建设工程质量安全管理，落实企业主体责任，发挥滨海集团公司建设工程关键岗位人员脸部识别考勤系统作用，根据《中华人民共和国建筑法》、《注册建造师管理规定》（建设部令153号）、《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）等法律法规和省市有关规定,集团公司制定了《滨海集团建设工程现场关键岗位人员考勤办法（试行）》，现印发给你们，请认真贯彻落实。

嘉兴滨海控股集团有限公司

2020年1月9日

	嘉兴滨海控股集团有限公司办公室
	2020年1月9日印发


滨海集团建设工程现场关键岗位人员考勤办法（试行）

为进一步加强集团公司辖属建设工程诚信机制建设及质量安全管理，发挥滨海集团公司建设工程关键岗位人员脸部识别考勤系统作用，根据《中华人民共和国建筑法》、《注册建造师管理规定》（建设部令153号）、《注册监理工程师管理规定》（建设部令第147号）等法律法规和省市有关规定,对滨海集团建设工程现场关键岗位人员实际到岗率进行考勤。  

一、考勤范围 

滨海集团公司所属（财政拨款或财政）包括建筑面积5000平方以上或工程造价1000万以上的房建项目，工程造价500万以上的市政、绿化、交通、水利工程项目。

二、考勤对象 

建设工程项目的ＥＰＣ总承包企业、施工企业、监理企业驻现场关键岗位人员，包括：ＥＰＣ项目负责人、ＥＰＣ施工负责人、项目经理、专职安全生产管理人员及项目总监理工程师、总监代表、专业监理工程师及合同规定应考核的项目部（监理部）人员。

现场关键岗位人员必须已与单位签订劳动合同并依法办理社会保险。现场关键岗位人员岗位及数量有合同规定的按规定执行，没有文件规定的按投标文件承诺事项执行。确因特殊情况需要更换的，应由ＥＰＣ总承包、施工、监理单位向滨海集团公司办理变更手续。

三、考勤数据采集 

为完善滨海集团公司建设工程的管理人员数据库，加强工程建设管理，计划合同部应将建设工程的相关信息录入滨海集团公司建设工程项目考勤系统。 

项目现场考勤硬件要求：施工项目部需为集团公司采购的人脸采集仪提供电源及可上英特网的网络接口，日常需要项目部专人负责确保考勤机的正常运行。

总承包、施工、监理单位应在中标后、中标公示期结束前向计划合同部以公司文件的形式明确参与本工程考勤的主要管理人员名单，在合同签订前将人员信息登记并录入项目考勤系统，否则不予签订合同。信息录入时集团公司计划合同部、工程建设部、质量安全部全程负责核对监督。

四、考勤系统启用 

2020年1月1日前已实际开工的项目，应于1月15日前完成企业、项目、人员信息录入滨海集团建设工程项目考勤系统信息库相关手续。

2020年1月1日后实际开工的项目，应在获得总监签发的开工令后一个月内完成企业、项目、人员信息录入滨海集团建设工程项目考勤系统信息库相关手续。

五、考勤时间 
考勤起止时间根据项目实际进度，从开工之日起至工程项目竣工验收止。 

涉及关键岗位人员变更的，总承包、施工、监理单位应当向滨海集团工程建设部报告，填写并上交《滨海集团建设工程现场关键岗位人员变更申请表》（附件1）。经批准后，在3个工作日内完成人员信息补录及人脸信息录入。

在建项目因故中止施工的，ＥＰＣ总承包、施工、监理单位应当自中止施工之日起向滨海集团工程建设部报告，报告内容包括中止施工的时间、原因等，并提交暂停考勤申请。项目恢复施工时，应当向滨海集团工程建设部报告，同时恢复考勤。工程项目已完成竣工验收的，应当在完成之日7日内向滨海集团工程建设部申请终止考勤（附件2）。 

施工现场每日考勤系统开放时间段为上午6：00至11:30，下午12:30至20:00，现场关键岗位人员应在两个规定的时间段内完成考勤，一天记两次（上午一次、下午一次），两次考勤间隔四小时以上，考勤管理系统将自动识别考勤次数。ＥＰＣ项目负责人、ＥＰＣ施工负责人、项目经理、项目总监理工程师每月有效考勤天数应不少于22天；专职安全生产管理人员及总监代表、专业监理工程师每月有效考勤天数应不少于25天。

六、考核结果应用

滨海集团工程建设部负责考勤情况的日常管理。人员考勤到岗率以月为单位由考勤管理系统自动进行统计，统计的时间区间为考勤系统启用后次月起至项目竣工验收前一个月。 实际到岗率是指该项目考勤的所有现场关键岗位人员实际出勤到岗次数除以应出勤到岗次数。人员考勤到岗率统计表由滨海集团工程部项目负责人打印，作为工程进度款或监理费付款审批的附件，与付款申请资料同步上传审批系统。

（一）现场关键岗位人员未达到应出勤到岗次数的，由质量安全部按照招投标文件及合同约定扣除关键岗位人员不到位的违约金，在同期支付工程进度款或监理费时扣除。

（二）项目经理、总监理工程师（或总监代表）月到岗率少于20%的，按照未到岗月数，相应的延后其在项目竣工后的招投标系统IC卡解锁时间（延长时间为合同工期20%的日历天数）。现场关键岗位人员单人实际到岗率少于50%的企业，延后其在项目竣工后的招投标系统IC卡解锁时间（延长时间为合同工期50%的日历天数），一个周期内被累计通报三次的企业，将上报行政主管部门记录不良行为。

（三）对实际到岗率严重不足的、提供虚假信息及考勤作弊的企业，将通报上级行政主管部门，扣除诚信考核分数。情节严重的，将申请上级行政主管部门予以记录不良行为并公示。市外企业将通过所属渠道予以严肃处理。
七、其他 

本办法自2020年1月1日起施行,结合各项目招投标文件及合同约定实施，未列入本办法的其他项目现场管理人员考勤按招投标文件及合同约定执行，由嘉兴滨海控股集团有限公司工程建设部与质量安全部负责解释。滨海集团纪检监事室负责对执行情况进行监察。 

附件：1.滨海集团建设工程现场关键岗位人员变更申请表

      2.滨海集团建设工程中/终止考勤申请表 

附件1： 

滨海集团建设工程现场关键岗位人员变更申请表
编号       

	项目名称
	
	施工许可证号
	

	项目地址
	
	工程类别
	

	建筑面积（平方米）
	
	工程造价（万元）
	

	施工进度
	
	申请日期
	

	经办人
	
	手机号码
	

	原现场关键岗位人员

	岗位名称
	姓名
	身份证号码
	证书编号

	
	
	
	

	
	
	
	

	变更后关键岗位人员

	岗位名称
	姓名
	身份证号码
	证书编号

	
	
	
	

	
	
	
	

	建设单位意见
	负责人签字：             单位盖章：       


注：1、材料的真实性由申报单位负责，由此引起一切法律后果由申报单位承担；2、该表一式两份，工程建设部与质量安全部各存档一份

附件2：

滨海集团建设工程中/终止考勤申请表          

编号       

	项目名称
	
	施工许可证号
	

	项目地址
	
	工程类别
	

	建筑面积（平方米）
	
	工程造价（万元）
	

	施工进度
	
	申请日期
	

	经办人
	
	手机号码
	

	项目管理人员

	总承包或施工单位
	岗位名称
	姓名
	身份证号
	监理单位
	岗位名称
	姓名
	身份证号

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	因何原因申请中/终止考勤
	总承包或施工单位确认盖章：             监理单位确认盖章：

	建设单位意见
	负责人签字：                       单位盖章（日期）：       


注：材料的真实性由申报单位负责，由此引起一切法律后果由申报单位承担.
附件五
嘉兴港区滨海新城主城区碧水工程（一期）运维考核机制
一、指导思想

为切实保障滨海新城主城区碧水工程（一期）项目的正常运行，治理范围内河道水质能够达标，提高人民生活幸福水平。养护单位需规范日常维护常态化管理，建立健全日常维护管理长效机制，全面提升日常维护管理水平，做到科学、规范、精细化管理。

二、工程范围
本工程涉及的河道范围主要为滨海新城主城区范围的内城河、外城河、牛桥港（外城河-缪港）及沿线支流，包括沈家浜、潘家浜、斜家桥港、南河塘、丁油车浜、张家埭港、江家浜、东星河以及陆家桥浜等五座闸门围合区域内水体。流域范围约为北至外环东路、东至牛桥公路、南至滨海大道和汤山东路、西至乍浦塘，总流域面积约8.0 km2。
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图1 工程范围及涉及河道总图

三、维护内容

本工程作为一项综合性水环境项目，涉及内容较多，包括管网、闸门、河道等常规内容，也包括补水处理工程、生态工程和信息化等内容。因此，对于项目后期管理、维护提出更高的要求，维护期3年（其中包含2年质保期），运行维护内容如下：
（1）新建5座闸门的维护调度，平时需根据补水水量、雨水水量和内外河水位进行调节，闸门设施需要进行日常巡查，须有专人负责运行及管理。

（2）新建4万m3/d的过渡补水处理站的日常运维工作，补水处理站管理中心通过处理站的河道水位、水质在线监测、监控系统，实现水质处理、闸门启闭、泵站自动化、可视化管理，提高河网系统管理水平。并由专业人员进行管理、维护。设备设施的日常保养，维修，日常维护管理的基本资料归档，水质监测数据归档，日常管理资料应有设施巡查计划及安排、设施维修计划、维护统计资料和设施维修方案等、日常考核记录及管理工作制度等。

（3）进行日常的水生植物养护，维护面积98735.4平方米，确保水生植物正常生长、及时收割，保持水质稳定优良。

四、考核标准

根据《夯实生态绿色基底建设碧水嘉兴行动方案（2021-2025）》要求，碧水河道的透明度总体达到0.8米以上，水质主要监测考核指标稳定在《地表水环境质量标准》GB3838－2002Ⅲ类及以上。本项目水质监测考核指标主要为高锰酸盐指数（CODmn）、总磷（TP）和氨氮（NH3-N）。共设置三处水质在线监测考核点，位置如下图所示，分别为内城河与南城河交汇处、石桥、5#闸站处。
表1水质监测考核情况汇总表
	断面名称
	特征指标
	指标限值

	内城河与南城河交汇处；
石桥；
5#闸站
	透明度（cm）
	≥80

	
	高锰酸盐指数（mg/L）
	≤6

	
	总磷（mg/L）
	≤0.2

	
	氨氮（mg/L）
	≤1.0
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图2 水质监测考核点分布图
五、维护管理要求
碧水工程项目维护管理工作的核心目标是保证水系范围内的水质“达标”。运维单位应编制调度计划，协调处理厂、闸站的启闭和水生态养护队伍日常运维工作。建立健全应急事件处理机制，编制应急预案，落实值班制度，积极妥善处置突发事件，设置专项应急值班记录。建立闸站运行、水生态养护和在线监测点的定期巡视制度及维护保养制度。

养护巡查制度：
（1）常规巡查：指经常性的一般巡视、察看设备设施是否运行良好、水生态养护是否正常。 

（2）定期巡查：指在常规巡查的基础上，每年汛前、汛期、汛后三次做定期全面巡查。 

（3）特别巡查：一般在暴雨、台风、洪水、高潮位等自然灾害前后或遭受人为损坏情况后进行。

设施设备的维护保养制度：
碧水工程的所有设备需按各自的运行、操作、保养、维修规律进行，只有按照规定的工况和运转规律，正确地操作和维修保养，才能使设备处于良好的技术状态。同时，机械设备在长时期运行过程中，因摩擦、高温、潮湿和各种化学效应的作用，不可避免地造成零部件的磨损、配合失调、技术状态逐渐恶化、作业效果逐渐下降，因此还必须准确、及时、快速、高质量地拆修，以使设备恢复性能，处于良好的工作状态，设备管理应注意以下几个方面： 

（1）使用好设备：各种设备要制定操作规程，规定操作步骤。设备操作规程主要根据设备制造厂的说明书和现场情况相结合而制定。工人必须严格按照操作规程进行操作。设备使用过程中要做工况记录。 

（2）保养好设备：各种设备都应制订保养条例，保养条例根据设备制造厂的说明书和现场情况结合而制定。保养条例中包括进行清洁、调整、紧固、润滑和防腐等内容。保养工作应作记录。保养工作可分为：例行保养、定期保养、停放保养、换季保养。 

（3）检修好设备：对主要设备应制订设备检修标准，通过检修，恢复技术性能。明确大、中、小修界限，分工落实。对主要设备须明确检修周期，实行定期检修。对常规修理，应制订检修工料定额，以降低检修成本。每次检修都应作详细记录。 

（4）管好设备：从设备购置、安装、调试、验收、使用、保养、检修直到报废以及更新全过程的管理工作。包括设备的资金管理对每一环节都应有制度规定。 

水生植物养护要求 ：
水生植物养护应做好日常的巡查工作，定期修剪枯黄、枯死和倒伏的植株，清理植物周围的杂物或垃圾，保持整洁。及时分株或补种植物，并做好病虫害防治工作。

（1）及时清除水体表面的植物及非目的性水生植物。 

（2）沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机械收割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 

（3）对于成活率不能达到设计要求的要进行补植，补植方法同设计种植方法。

（4）根据沉水植物种类的不同，一年收割1~2次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机械收割或人工打捞。 

（5）台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查水生植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 

（6）植物数量要求不得减少，若发生数量减少（不可抗力除外），要求按原样植物补齐。 

（7）对于滨岸带种植的挺水植物，在春、夏季每月修剪一次，去除扩张性植物和死株，并适当修剪、挖除过密植株，以维持系统的景观效果。修剪下的植株要及时清除，防止蚊蝇滋生和影响景观。 

（8）对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 

六、考核方式

自运营期开始，由业主单位牵头成立考核小组，对养护工作进行检查考核，考核实行百分制，对水环境治理项目各子工程（项目）进行逐项打分（扣分），最终汇总得出一个综合考核得分，确定考核等级，按照考核等级作为项目的整体付费依据。

考核办法：甲方提前通知乙方，考核小组进行现场考核，乙方应提供相关资料以供检查，另外可根据需要安排相关人员进行访谈，根据考核结果形成定期考核得分。当乙方考核总分在70分及以下的，甲方有权责令乙方就运维考核当中的不合格考核项提出整改要求，乙方应将该整改措施报甲方审核并至多于2个月内整改到位且确保合格、达标，并保留文件等形式记录。

付费方式：本工程（含运营管护部分）经结算审核且竣工资料备案完成后，支付至结算审定价的85%，同时承包人向发包人提交工程结算审定价的1.5%的工程质量保证金保函（形式为银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函）；余款分三年平均支付。运营期内（含过渡设施水厂维护部分）每年按比例每季度支付一次，前三季度支付比例为20%，第四季度支付比例为40%。第四季度对全年水质情况进行考核，全年平均水质未达到III类或单月出现V类及以下水质的（不可抗力因素除外），该年度扣除40%运营费用。运营管护期3年，自工程竣工验收合格后开始计算。
表 2 碧水工程运维阶段考核评分细则

	序

号
	项目
	考核标准及内容
	验收方法
	评分标准

	1
	管理制度（10 分）
	政策、法规及政府政令的领会、细化、落实。

管理制度的科学性及执行力。

（10 分）
	检查台账

现场核实
	1、
顺畅的网络通讯体系，信息畅通（1分）；发现信息传达不畅通扣0.5分。

2、
实行河道每日巡查制（1分）；发现未按照规定进行巡查的扣0.5分。

3、
按巡查和水质维护、监测内容记录台账，并按时上报各类报表、台账（1分）； 没有及时记录、上报或台账记录不全的扣1分。

4、
做好水质应急管理工作（3分）；遇水质突发性恶化情况，需要及时响应。1 天未响应扣1分，2天未响应扣2分，3天未响应应急响应制度项不得分。

5、
做好防汛应急工作（1分）；应服从统一指挥，发生未服从统一指挥现象的 扣1分。

6、
主动做好各类创建活动期间水质保障（1分）；重大活动创建和检查期间未响应措施保障、水质未达标的扣1分。

7、水质自行监测制度（2分）；至少每月自行组织监测水质一次，并根据水质情况及时进行处理，如遇特殊情况应适当增加，及时记录台账并每月上报，未按要求进行监测的发现一次扣0.5分，没有及时进行处理的本项不得分。没有及时记录、上报的扣1分，发现一次报表或台账记录不全其中一项的一次扣1分。

	2
	运行维护

（30 分）
	闸门维护管理情况。（10 分）
	现场核实
	闸门运行情况良好，辅助设备均可正常运行，无破损、严重锈蚀等现象，得满分。每发现一处不符扣1分。

	
	
	水生动植物的维护管理情况。（10 分）
	现场核实
	水生植物长势良好，无明显病虫害，无大面积死株或缺株等；无大量漂浮死亡水生动物、外来入侵物种等，得满分。每发现一处不符扣1 分。

	
	
	过渡补水设施、设备的维护管理情况。（10 分）
	现场核实
	水处理、泥处理设备均可正常运行，无严重破损、锈蚀等现象，得满分。每发现一处不符扣1分。

	3
	水质、水生态

（40 分）
	水环境质量情况。

（10 分）
	水质监测点现场实测，取平均值
	透明度80cm得满分，每降低10cm扣1分。

	
	
	水生态情况。

（10 分）
	现场核实
	保持水生植物数量、质量得满分，每退化5个百分点扣1分。

水生动物种类丰富，有鱼虾类在河中游动，得满分；无鱼虾类在河中游动，扣5分。

	
	
	水质监测指标 （20 分）
	水质监测点现场取样，第三方检测
	监测CODMn、NH3-N, TP等3项因子，采取単因子评价法，每月在非雨季对三个水质监测点进行第三方取样考核，标准限:CODMn=6mg/L、NH3-N =1.0mg/L、TP=0.2mg/L，每出现1个指标扣3分，直至扣完

监测镇考核断面石桥考核指标，数据以市级公布数据为准。

	4
	公众满意度

（20 分）
	沿河居民、民间河长、义务监督员等满意度。
	调查问卷
	问卷样本数不少于20 份。平均满意度≥90%， 得 20 分；平均满意度为 80%（含）~90%， 得 15 分；平均满意度为 70%（含）~80%，

得 10 分；平均满意度低于 70%，不得分。


第五章  投标文件格式

            （项目名称）工程总承包招标

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

目  录

（一）商务部分

（1）投标函及投标函附录；                                            商表一

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；                                商表二

（3）联合体协议书；                                                  商表三
（4）价格清单                                                        商表四

（5）投标人认为需要提交的其他资料。

（二）技术、资信部分

（1）投标人基本情况表；                                              资格一

（2）拟委任的项目负责人、设计负责人、施工负责人简历表；              资格二

（3）投标人认为需要提交的其他资料；

（4）施工组织设计；

          施工组织设计中图表及格式要求：

1）.施工现场组织管理机构；                                       技表一

2）.施工总平面布置图；                                           技表二

3）.临时设施和临时用工计划表；                                   技表三

4）.施工总进度计划表；                                           技表四

5）.主要劳动力配备计划表；                                       技表五

6）.主要施工机械设备和检测仪器表；                               技表六

7）.主要材料、构配件供应进度计划 。                              技表七

（5）拟派驻现场的主要施工管理人员表；                                   技表八

（6）总体项目管理方案、设计管理、施工方案、质量安全措施等；

（7）投标人认为需要提交的其他资料。

（三）设计文本（自行编制）

商表一：

投标函及投标函附录

（一）投标函

  （招标人名称）  ：

1.我方已全面阅读和研究了                  项目招标文件、招标补充文件和工程清单及编制说明等的全部内容，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，并按此确定本工程投标的各项承诺内容，以本投标函向你方发包的工程的全部内容进行投标。

投标总价人民币（小写）          元，（大写）            元整。其中：

 ①建安工程费投标报价为：人民币（小写）        元，（大写）        元；
②设计费投标报价为：人民币（小写）        元，（大写）        元。

③运营管护费报价为：人民币（小写）        元，（大写）        元。

工期：            ；
质量标准为           。

项目负责人是：                   ；设计负责人是：                   ；施工负责人是：                        。
2.我方将严格按照有关建设工程招标投标法律法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如我方中标，我方承诺按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订承包合同，并履行规定的一切责任和义务，且在签订合同前向你方递交    /    的履约保证金。

3.本投标函自递交你方起 90  天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，贵方有权不予退还投标保证金。（1）撤销投标文件；（2）无正当理由不与你方订立合同；（3）在签订合同时向你方提出附加条件；（4）不按照招标文件要求提交履约保证金；（5）有串通投标等违法行为。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知” 第1.4.3项和第1.4.4 项规定的任何一种情形，且拟派项目负责人、施工负责人未在其他工程项目担任工程总承包项目负责人（项目经理）、施工项目负责人。
投标人（盖单位章）：                                            
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：                          

联系地址：                                                 

电话：                          邮编：                     
开户银行：                      账号：                     
                                                                年    月     日

（二）投标函附录

	工程名称
	

	投 标 人
	

	项目负责人
	姓名：              

	设计负责人
	姓名：   

	施工负责人
	姓名：              

	误期违约金额
	合同价的0.2‰/天

	工期
	

	质量标准
	设计要求的质量标准：符合现行国家规范及技术标准。

施工要求的质量标准：达到现行国家验收标准的合格等级。

	保修期
	依据保修书约定的期限

	投标范围
	招标文件及构成招标文件组成部分


注：项目负责人可以兼任设计负责人，但需同时满足兼任岗位的要求。
商表二
法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

兹证明       （性别：    ，出生：   年  月  日，身份证号码：           ，住所：          ）现任我单位          职务，为我单位法定代表人。
   （本证明有效期至    年   月    日止）

附：被证明人居民身份证复印件

证明单位：                      （盖单位章）

证明日期：       年    月     日

（二）授权委托书

本人         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托我单位在职人员      （姓名）为我公司处理               （项目名称）工程投标事宜的授权委托人，身份证号码：                    ，联系电话：            。

授权委托人参加本工程的投标活动，有权当场作出承诺及对投标文件作出技术性补充，授权委托人在开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权。

委托期限：     日历天，自     年   月    日至     年    月    日。

法定代表人承诺：授权委托人是我单位在职人员，且本委托书所附该人员身份证明材料真实有效，所提供的资料中有虚假材料的，愿意作否决投标和中标无效处理，并作为不良失信行为接受行政监管部门处罚。

附：1.法人身份证复印件、授权委托人身份证复印件；

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人：              （签字或盖章）

授权委托人：              （签字）

       年      月      日 

          

 商表三
 联合体协议书

                （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （项目名称）____投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、            （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担________，占总工作量的____%；（成员一名称）承担________，占总工作量的______ %；……。

6、投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

8、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

    9、……….

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                     （签字或盖章）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人：                                     （签字或盖章）

…… 

        年       月       日

商表四              七、价格清单

注：《综合单价计算表》、《综合单价工料机分析表》投标时书面不作要求，但必须包括在投标电子文档中，中标后中标人须将上述计算表、分析表装订成册一式四份提供给招标人。
	工 程 造 价 汇 总 表

	工程名称：嘉兴滨海新城主城区碧水工程（一期）工程总承包

	序号
	项目名称
	报价（元）
	备注

	一
	工程设计费
	　
	　

	二
	建安工程费
	　 
	　

	三
	运营管护费
	
	

	四
	合计（一+二+三）
	　
	　


-------------报价格式-------------

表10.2.2-5 投标报价封面格式
          工程

投 标 报 价

投  标  人：                                                                    

（单位盖章）
年     月     日

表10.2.2-6 投标报价扉页格式
投 标 报 价

招标人：

工程名称：                                                        

投标总价（小写）：                                           
（大写）：                                           

投  标  人：                                                                    

（单位盖章）
法定代表人

或其授权人：                                                                  

（签字或盖章）
编制人：                                                                   

（造价人员签字盖专用章）
编制时间：       年     月     日

表10.2.2-11编 制 说 明

工程名称：                                               第    页  共    页 

	1.工程概况：

2.编制依据:计价依据、标准与规范、施工图纸、标准图集等。

3.采用(或经合同双方批准、确认)的施工组织设计。

4.综合单价需(或已)包括的风险因素、范围(幅度)。

5.采用的计价、计税方法。

6.其他需要说明的问题。

注:1.工程概况须根据不同专业工程特征要求进行表述;

2.必要时有关工程内容数量、数据、工程特征等可列表表示;

3.不同计价阶段应列明相应阶段涉及量、价、费的计价依据及取定标准。                                                                                                                   




表10.2.2-12 投标报价费用表

工程名称：                                                      第   页 共   页                                     

	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明

施工基本费
	规费
	税金
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	xx单项工程
	
	
	
	
	
	

	1.1
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2
	xx单项工程
	
	
	
	
	
	

	2.1
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	xx单位工程
	
	
	
	
	
	

	2.2.1
	xx专业工程
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	


注:1.本表适用于建设工程项目或单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

2.暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价不含发包人单独发包的专业工程暂估价。

表10.2.2-13单位（专业）工程投标报价费用表

单位（专业）工程名称：                                               第   页 共   页                                                                                                               

	序号
	费 用 名 称
	计算公式
	金额（元）
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑（分布分项工程量*综合单价）
	
	见表10.2.2-16

	1.1
	其中
	人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑（技术措施项目工程量*综合单价）
	
	见表10.2.2-16

	2.1.1
	其中
	人工费+机械费
	∑技术措施项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目
	∑计费基数*费率
	
	见表10.2.2-20

	2.2.1
	其中
	安全文明施工基本费
	∑计费基数*费率
	
	见表10.2.2-20

	3
	其他项目费
	（3.1+3.2+.3.+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.13.1.2+3.1.3
	
	见表10.2.2-21

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-22

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-22

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-22

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	见表10.2.2-21

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计

（或计入综合单价）
	
	见表10.2.2-23

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-24

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	见表10.2.2-25

	3.3
	计日工
	∑计日工（暂定数量*综合单价）
	
	见表10.2.2-26

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4..1+3.4.2
	
	见表10.2.2-27

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂定金额*费率）
	
	见表10.2.2-27

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂定金额*费率+

甲供设备暂定金额*费率
	
	见表10.2.2-27

	4
	规费
	计数基数*费率
	
	

	5
	增值税
	计数基数*费率
	
	

	
	1＋2＋3＋4＋5
	
	


注:1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2.材料(工程设备)暂估单价已进入清单项目综合单价的，所含“暂估价”需在本表“分部分项工程”“措施项目(施工技术措施项目)”的对应栏目填写,“其他项目”栏目内不再汇总。

3.专业工程暂估价内不含发包人单独发包的专业工程暂估价。

表10.2.2-16分部分项工程和施工技术措施项目量清单与计价表

单位（专业）工程名称：              标段：                     第   页 共   页                                                 

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目

特征
	计量单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	


注:1.本表为分部分项和施工技术措施项目清单及计价表通用表式，使用时表头名称可简化为其中一类的计价表。

2.工程招投标时“暂估价”按招标文件指定价格计人，竣工结算时以合同双方确认价格替换计入综合单价内。

表10.2.2-17综合单价计算表

单位(专业)工程名称：                   标段：                    第   页  共   页

	序号
	项目编码

（定额编号）
	清单（定额）

项目名称
	计量单位
	数量
	综 合 单 价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	11
	（清单编码）
	（清单名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	（定额编号）
	（定额名称）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	


注：本表中涉及的计算标准请填入以下公式括号内：

管理费=(计算基数名称) *（费率）、利润=(计算基数名称) x(费率)。

表10.2.2-18综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：               标段：                      第   页 共   页                                                               

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	其中
	合价（元）
	其中

	
	
	
	
	
	暂估单价（元）
	
	暂估合价（元）

	1
	人工
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	人工费小计
	
	

	2
	材料（工程设备）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	材料（工程设备）费小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	
	
	
	
	
	—
	
	—

	
	机械费小计
	
	

	4
	工料机费用合计（1＋2＋3）
	
	

	5
	管理费（计费基数*费率）
	
	—

	6
	利润（计费基数*费率）
	
	—

	8
	综合单价（4＋5＋6＋7）
	
	—


注:1.本表为分部分项及施工技术措施综合单价分析通用表。

2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填人表内“暂估单价”栏并计算对应的“暂估合价”。

表10.2.2-20施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：                       标段：                      第   页 共   页                                                    

	序号
	项目编号
	项 目 名 称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整费率（%）
	调整后

金额（元）
	备注

	1
	
	安全文明施工费
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	安全文明施工基本费
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	提前竣工增加费
	
	
	
	
	
	

	3
	
	二次搬运费
	
	
	
	
	
	

	4
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	
	
	
	

	5
	
	行车、行人干扰增加费
	
	
	
	
	
	

	6
	
	其他施工组织措施费
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


注:1. “其他施工组织措施费”在计价时须列出具体费用名称。

2.工程结算时按合同约定调整费率和金额。

表10.2.2-21其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                     标段：                  第   页 共   页                                                                   

	序号
	项 目 名 称
	金额（元）
	结算金额（元）
	备  注

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见表10.2.2-22

	1.1
	标化工地增加费
	
	—
	

	1.2
	优质工程增加费
	
	—
	

	1.3
	其他暂列金额
	
	
	

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（设备）暂估价（结算价）
	
	
	明细详见表10.2.2-23

	2.2
	专业工程暂估价（结算价）
	
	—
	明细详见表10.2.2-24

	2.3
	专项技术措施暂估价
	
	
	明细详见表10.2.2-25

	3
	计日工
	
	
	明细详见表10.2.2-26

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见表10.2.2-27

	5
	索赔与现场签证
	—
	
	明细详见表10.2.2-28

	合    计
	
	
	—


注:1.工程结算时第1.1项、第1. 2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

2.工程结算时第2.3项在施工技术措施项目计价表内计列。

3.材料(设备)暂估单价进入清单项目综合单价。

4.索赔与现场签证在工程结算期计列。

表10.2.2-22暂列金额明细表

工程名称：                        标段：                      第   页 共   页                                                                         

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备  注

	1
	标化工地增加费
	
	
	

	2
	优质工程增加费
	
	
	

	3
	其他暂列金额
	
	
	

	3.1
	
	
	
	

	3.2
	
	
	
	

	3.3
	
	
	
	

	合    计
	
	—


注：1此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计人投标总价中。

2.工程结算时序号第1项、第2项分别在施工组织措施项目和其他项目计价表内计列。

表10.2.2-23材料（工程设备）暂估单价及调整表

单位（专业）工程名称：              标段：                      第   页 共   页                                                                         

	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	暂估
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表“暂估单价”由招标人填写，并在备注栏说明智估价的材料、设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、设备计入相应的工程量清单综合单价报价中。

2本表中“确认”栏在工程各结算期内按合同双方确认值计列。

表10.2.2-24专业工程暂估价（结算价）表

单位（专业）工程名称：                  标段：                     第   页 共   页                                                                   

	序号
	工  程  名  称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额（元）
	差额±（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


注:1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计人投标总价中。

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。

表10.2.2-25专项技术措施暂估价（结算价）表

单位（专业）工程名称：                 标段：                     第   页 共   页                                                                   

	序号
	工  程  名  称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额（元）
	差额±（元）
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


注:1.此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计人投标总价中。

2.结算时按合同约定结算金额填写，如合同约定按具体计价子目计价时，也可在项目相应计价表内计列。
表10.2.2-26  计日工报价表

单位（专业）工程名称：               标段：                    第   页 共   页                                                                     

	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人    工
	
	
	
	
	
	

	1
	（按需要填报人工等级或工种名称）
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	人 工 小 计
	
	

	二
	材    料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	材 料 小 计
	
	

	三
	施工机械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	总    计
	
	


注:1.此表项目名称暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定;投标报价时，单价由投标人自主报价按暂定数量计算合价计人投标总价中。

2.工程结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价，且本表与表10. 2.2-28计列内容不得重复计价。

表10.2.2-27总承包服务费报价表

单位（专业）工程名称：             标段：                第   页 共   页                                                                

	序号
	项 目 名 称
	项目价值（元）
	服务内容
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人单独发包专业工程
	
	
	
	
	

	1.1
	
	
	
	
	
	

	1.2
	
	
	
	
	
	

	2
	发包人提供材料（设备）
	
	
	
	
	

	2.1
	
	
	
	
	
	

	2.2
	
	
	
	
	
	

	合    计
	—
	—
	
	—
	


注:1.此表项目名称、项目价值、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标报价时，费率及金额由投标人自主报价，计人投标总价中。

2.工程结算时本表各项目价值(或计费基础)是否调整由合同双方商定。

表10.2.2-29主要工日一览表

工程名称：                  标段：                 第   页 共   页                                                                      

	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数  量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注:此表按不同计价文件编制阶段要求填写,其中:

1.“工日名称(类别)”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充或减少内容；

2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

3.“单价"栏的填写:招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

表10.2.2-30 发包人提供材料和设备一览表

工程名称：                          标段：                    第   页 共   页                                                                          

	序号
	材料（设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	交货方式
	送达地点
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注:此表由招标人填好，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表

工程名称：                          标段：                    第   页 共   页                                                                          

	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	交货方式
	送达地点
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注:此表按不同计价文件编制阶段要求填写,其中:

1.“名称、规格、型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充或调整；

2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

3.“单价"栏的填写:招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。

表10.2.2-32 主要机械台班一览表

工程名称：                         标段：                  第   页 共   页   

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数  量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注:此表按不同计价文件编制阶段要求填写,其中：

1.“机械名称、规格型号”“单位”栏内容由招标人在招标工程量清单内填写，各计价阶段可按需要补充；

2.“数量”栏由不同阶段计价人按工程计量分析数量填写；

3.“单价”栏的填写:招标控制价应优先采用工程造价管理机构发布的单价；投标报价由投标人在投标时自主确定投标单价；工程结算时按合同约定确定单价。 
资格一-1：

投标人基本情况表　          　
	企业名称
	
	注册地址
	

	经济类型
	
	联系电话
	

	资质等级
	
	证书号
	

	技术负责人
	
	职称
	

	主管部门
	
	工商营业执照证号
	

	开户银行及账号
	
	经营范围和方式
	

	企业资金
	注册资本金：    万元

	
	企业净资产：    万元

	企业从业人员
	从业人员年平均数     人；工程技术人员   人；其中高、中级   人

	外地

企业

驻浙

情况
	技术情况
	工程技术人员共   人；二级及以上建造师   人

技术负责人：         职称：

	
	地    址
	

	
	负责人
	
	电话
	

	备注
	


注：1、本表后应附有效的投标人营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、业绩证明材料等证书的复印件（加盖投标人公章）

资格二-1：
项目负责人简历表 

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	注册情况
	 
	资质证书编号
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.本表后应附有效的身份证、职称证、业绩证明材料等相关证书的复印件（加盖单位章）。

    2.如项目负责人要求注册的，本表后还应附有效的注册证书复印件（加盖单位章）。

    3.本表后还应附投标人为拟派项目负责人缴纳的加盖县市级以上养老保险机构章的养老保险证明复印件（加盖投标人公章），由投标人所属社保机构于投标截止日当月出具（如投标截止日在每月的上旬的，上月或当月出具的均予认可）。（格式不作要求）
资格二-2

设计负责人简历表 

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	注册情况
	 
	资质证书编号
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.本表后应附有效的身份证、职称证等相关证书的复印件（加盖单位章）。

    2.如设计负责人要求注册的，本表后还应附有效的注册证书复印件（加盖单位章）。

    3.本表后还应附投标人为拟派设计负责人缴纳的加盖县市级以上养老保险机构章的养老保险证明复印件（加盖投标人公章），由投标人所属社保机构于投标截止日当月出具（如投标截止日在每月的上旬的，上月或当月出具的均予认可）。（格式不作要求）
资格二-3

施工负责人简历表

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	注册情况
	 
	资质证书编号
	

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.本表后应附有效的身份证、职称证书、B类证书等相关证书的复印件（加盖投标人公章）。

  2.如施工负责人要求注册的，本表后还应附有效的注册证书复印件（加盖单位章）。
3、本表后还应附投标人为拟派施工负责人缴纳的加盖县市级以上养老保险机构章的养老保险证明复印件（加盖投标人公章），由投标人所属社保机构于投标截止日当月出具（如投标截止日在每月的上旬的，上月或当月出具的均予认可）。（格式不作要求）

技表一：

施工现场组织管理机构

	

	


	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


技表二：

施工总平面布置图

	


技表三：

临时设施和临时用工计划表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　              

	用途
	单位
	数量
	备注

	一、临时用电：

施工生活合计
	
	
	

	二、临时用水：

施工生活合计
	
	
	

	三、临时用地：

办公管理材料放置

生活加工合计
	
	
	

	四、临时用工：

 技工

普工

合计
	
	
	


技表四：

施工总进度计划表

	


技表五：

主要劳动力配备计划表

	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     序号
	主要工种
	施工阶段

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


技表六：

主要施工机械设备和检测仪器表

	序号
	机械或设备

名称
	规格型号
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	定额

功率

（ＫＷ）
	目前

存放处
	进退场日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


技表七：

主要材料、构配件供应进度计划表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      

	序号
	材料、构配件名称
	单位
	型号
	数量
	计划供应

时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


技表八：

拟派驻现场的主要施工管理人员表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   

	名 称
	姓名
	职务
	职称
	主要职责范围

	1、施工项目负责人
	
	
	
	

	2、项目技术负责人
	
	
	
	

	3、质量管理员
	
	
	
	

	4、安全员
	
	
	
	

	5、材料员
	
	
	
	

	6、施工员
	
	
	
	

	7、资料员
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备　　　注
	


注：1.技术负责人应附有效的身份证、职称证复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）复印件加盖投标人公章）。

 2.本表后还应附投标人为上述所有人员缴纳的加盖县市级以上养老保险机构章的养老保险证明复印件，由投标人所属社保机构于投标截止日当月出具（如投标截止日在每月的上旬的，上月或当月出具的均予认可）。（格式不作要求）

附件

工程量清单

初步设计图纸
嘉兴滨海控股集团有限公司文件













